



**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KEMPINGO
NEMIRSETOJE, PALANGOJE, KONCESIJOS SUTEIKIMO ORGANIZAVIMO IR
VYKDYMO KOMISIJA**

Tiekėjams

2017-05-05 Nr. (4.34)-2012-103

**DĖL KEMPINGO NEMIRSETOJE, PALANGOJE KONCESIJOS SUTEIKIMO
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KONKURSO**

Informuojame, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos „Kempingo Nemirsetoje, Palangoje koncesijos suteikimo organizavimo ir vykdymo“ komisija (toliau – Komisija) 2017 m. gegužės 4 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) išnagrinėjo Dalyvių pateiktus klausimus ir teikia tokius atsakymus:

„**1. Klausimas.** Prie Jūsų pridėto techninio projekto trūksta žemiau išvardintų techninio projekto dalių, kad būtų pilnai įgyvendintas III etapas. Prašome pridėti techninio projekto dalis:

- Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis – III etapas;
- Vidaus vandentiekio ir nuotekų dalis – III etapas;
- Vidaus elektrotechninė dalis – III etapas;
- Lauko elektrotechninė dalis – III etapas;
- Vidaus šildymo, vėdinimo dalis – III etapas;
- Gaisrinės saugos dalis – III etapas;
- Elektroninių ryšių dalis – III etapas.

Atsakymas. Informuojame, kad Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.palanga.lt skiltyje „Veikla/Koncesijų konkursai“ patalpintos Kempingo techninio projekto III etapo dalys:

Lauko ir vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai suprojektuoti vienoje techninio projekto (toliau – TP) dalyje;

- Vidaus ir lauko elektrotechninė dalys suprojektuotos vienoje TP dalyje;
- Vidaus šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
- Gaisrinės signalizacijos dalis;
- Elektroninių ryšių (telekomunikacijos) darbai atlikti I ir II statybos etapų metu.

2. Klausimas. Ar lauko vandentiekis ir nuotekos, lauko elektros tinklai įrengti III etapui?

Atsakymas. Informuojame, kad lauko vandentiekis, lauko elektros tinklai III etapui neįrengti. Detalesnę informaciją rasite techniniame projekte.“

Pirmininkas

Rimantas Antanas Mikalkėnas

I. Juozapaitienė, (8 460) 48125

SUDERINTA:

Ekonominės plėtros skyriaus vedėja

Ramunė Olšauskaitė Urbonienė