

UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI"

Vytauto g. 120-7, Palanga

Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com

OBJEKTAS: Poilsio pastato, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0021:29, Palangoje, statybos projektas

UŽSAKOVAS: A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.


STATYBOS VIETA: Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 2501/0021:29, Palanga

DARBO STADIJA: Projektiniai pasiūlymai

PROJEKTAVO: UAB "Vakarų regiono projektai"

PV architektas Rimvydas Grikšas
PV atestato Nr. A951

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS



Ištrauka iš Palangos miesto bendrojo plano sprendinių.

Planuojamo statinio pagrindiniai duomenys

Projekto pavadinimas:

**Poilsio pastato, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0021:29, Palangoje, statybos projektas.
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**

Statytojas:	A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.
Projekto vadovas:	Rimvydas Grikšas (A951)
Sklypo kad. Nr.	2501/0021:29,
Statybos rūšis:	Nauja statyba
Statinio paskirtis:	Negyvenamosios paskirties. Poilsio pastatas (7.13)
Statinio kategorija:	Neypatingasis statinys
Projekto etapas:	Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų tikslas

Projektiniai pasiūlymai rengiami, vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-09 įsakymu Nr. A1-1633 „Dėl visuomenės informavimo apie pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties ir/ar naudojimo būdo keitimą tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Projektiniai pasiūlymai rengiami, norint pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos į rekreacines teritorijas.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nuostatomis informuoti visuomenę apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią.

Projektiniai pasiūlymai rengiami – išreikšti numatomo statyti visuomenei svarbių statinių pagrindinių sprendinių idėja.

Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype galima.

Esama situacija



Planuojamas sklypas (www.regia.lt)

Projektiniai sprendiniai:

Planuojama teritorija yra Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, Palangos mieste.

Žemės sklypo plotas – 0,2066 ha. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0021:29, unikalus Nr. 4400-3744-8152, Palangos m. k. v.

Esama žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas - bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.

Sklypo reljefas lygus. Sklype želdinių nėra. Sklype pastatų nėra.

Sklype projektuojamas poilsio pastatas (7.13). Sklype taip pat numatomas gerbūvio sutvarkymas bei automobilių parkavimo vietų įrengimas. Į sklypą patenkama iš Vanagupės gatvės pietinėje sklypo pusėje esamo privažiavimo. Pastato architektūra derinama prie gretimo užstatymo. Pali šiaurinę ir vakarinę sklypo ribą formuojama žemaūgių želdinių juosta, siekiant atskirti esamo ir gretimų sklypų pastatų grupes.

Numatoma sklypo paskirtis – kita;
Numatomas sklypo naudojimo būdas:
- rekreacinės teritorijos - 0.2066 ha.

- sklypo plotas – 0.2066 ha;
- sklypo užstatymo tankumas - 20 % (415 m²);
- sklypo užstatymo intensyvumas – 56 % (1166,73 m²).

Projekte numatomas poilsio pastatas bei automobilių stovėjimo aikštelė. Automobilių stovėjimo aikštelėje vietų skaičius numatomam poilsio pastatui skaičiuojamas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Projektuojamas poilsio pastatas :

- 4 aukštai, be rūšio, 13,0 m aukščio.
- pastato tūris – 5220.00 m³.
- bendras plotas – 1166,73 m²
- pagrindinis plotas - 1053,41 m²
- pagalbinis plotas - 113,32 m²
- pastato užstatytas plotas – 415 m²

Planuojamo pastato konstrukcinė schema

- pamatai - g/b rostverkas ant gręžtinių polių.
- laikančios sienos - blokelių mūras.
- perdanga – surenkamų g/b plokščių arba monolitas.
- stogas - sutapdintas.

Sogo danga – prilydoma bituminė danga. Lauko sienų apdaila – klijuojamos apdailinės plytelės.

Trečiųjų asmenų apsauga


Tretieji asmenys neturės jokio neigiamo poveikio numatomam pastatui ir automobilių stovėjimo aikštei, nebus viršijamos leistinos ribos, nustatytos normatyviniais dokumentais.

Planuojamų pastatų poveikis tretiesiems asmenims bus toks, kad pastatyto pastato visuma, jį naudojant ir prižiūrint, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygas nepablogins, palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki tol.

Inžinerinė įranga:

Pastatas bus prijungtas prie miesto centralizuotų inžinerinių tinklų:


1. Vandentiekio prisijungimas numatomas nuo esamų artimiausių vandentiekio tinklų.
2. Buitinių nuotekų išvado pasijungimas numatomas nuo esamų artimiausių buitinių nuotekų tinklų.
3. Elektros tinklai - bus statoma nauja el. spinta šalia sklypo ribos.
4. Šildymas – numatomas pasijungimas prie miesto centralizuotų šilumos tinklų.



23/60 - 0049 23/60 - 0050

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS	
	Sklypo riba
	Gretimų sklypų ribos
	Įvažiavimas į sklypą
	Įėjimas į pastatą
	Veja (747 m ² = 36 %)
	Betoninių trinkelų danga (904 m ² = 44 %)
	Projektuojami žemaūgiai želdiniai (iki 3,0 m aukščio)
	Automobilio stovėjimo vieta
	Planuojami aukščiai
	Buitinių atliekų konteineriai
	Servitutinis šaligatvis


EKSPLIKACIJA
1 PROJEKTUOJAMAS POILSIO PASTATAS



317200
6204250


Atestato Nr. No. of Certificate	Projektuotojas Projector	Kompleksas Complex			Statiny Building	Laida Revision
	UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga	POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS				
A951	PV Pr. Leader	Vardas, pavardė R. Griškās	Parašas Signature	Data Date	POILSIO PASTATAS (7.13.)	
A951	Arch. Arch.	R. Griškās			SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:400 SKLYPO VERTIKALINIS PLANAS M 1:400	
	Inž. Engin.	V. Sauseris				
Projekto stadija Project Stadium	Statytojas Builder	Žymuo Mark			Lapas Draw. No.	Lapų Total
PP	A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.	PROJEKTINIS PASIŪLYMAS			SP2	

PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:100



PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
NUMERIS NR.1	Eil. Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
	1	Kambarys	11,94
	2	Svetainė-virtuvė	21,73
	3	San.mazgas	3,92
Bendras plotas:			37,89
NUMERIS NR.2	1	Svetainė-virtuvė	27,76
	2	Kambarys	12,62
	3	San.mazgas	4,48
Bendras plotas:			44,86
NUMERIS NR.3	1	Svetainė-virtuvė	25,10
	2	San.mazgas	4,06
	3	Kambarys	7,77
Bendras plotas:			36,93
NUMERIS NR.4	1	Svetainė-virtuvė	19,59
	2	Kambarys	14,94
	3	San.mazgas	4,29
	4	Kambarys	11,63
Bendras plotas:			50,45
NUMERIS NR.5	1	Svetainė-virtuvė	21,74
	2	Kambarys	15,69
	3	San.mazgas	4,29
	4	Kambarys	11,63
Bendras plotas:			53,35
NUMERIS NR.6	1	Svetainė-virtuvė	30,32
	2	Kambarys	12,73
	3	Kambarys	9,40
	4	Koridorius	4,92
	5	San.mazgas	4,52
Bendras plotas:			61,89
Bendras aukšto plotas:			285,07

Atestato Nr. No. of Certificate	Projekto autorius Projector	Kompleksas Complex		
	UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga	POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS		
	Pareigios Position	Vardas, pavardė Surname	Parasas Signature	Data Date
A951	PP Pr. Leader	R. Griškis		
A951	Arch. Arch.	R. Griškis		
	Ind. Engin.	V. Sauseris		
Projekto stadija Project Stadium	Statytojas Builder	Zymuo Mark		Laida Revision
PP	A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.	PROJEKTINIS PASIŪLYMAS		0
		Lapas Draw. No.	Lapų Total	
		SAI		




ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:100

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NUMERIS NR.	Eil. Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
7	1	Kambarys	11,94
	2	Svetainė-virtuvė	29,95
	3	San.mazgas	3,92
Bendras plotas:			45,81
8	1	Svetainė-virtuvė	37,55
	2	Kambarys	11,32
	3	San.mazgas	4,48
Bendras plotas:			53,35
9	1	Svetainė-virtuvė	31,12
	2	San.mazgas	4,06
	3	Kambarys	7,77
Bendras plotas:			42,95
10	1	Svetainė-virtuvė	23,36
	2	Kambarys	10,99
	3	San.mazgas	4,29
	4	Kambarys	11,63
Bendras plotas:			50,27
11	1	Svetainė-virtuvė	34,14
	2	Kambarys	17,92
	3	San.mazgas	4,29
	4	Kambarys	13,97
Bendras plotas:			70,32
12	1	Svetainė-virtuvė	12,73
	2	Kambarys	10,99
	3	San.mazgas	4,29
	4	Kambarys	11,63
	5	San.mazgas	4,06
Bendras plotas:			65,48
Bendras aukšto plotas:			328,18

Atestato Nr. No. of Certificate	Projektuojantis Projector	Kompleksas Complex		
	UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga	POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021-29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS		
	Pareigios Position	Vardas, pavardė Surname	Data Date	Statybos Building
A951	PP Pr. Leader	R. Griškis		POILSIO PASTATAS (7.13.)
A951	Arch. Arch.	R. Griškis		
	Ing. Engin.	V. Sauseris		Brežiņys Drawing
				ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:100
Projekto stadija Project Stadium	Statytojas Builder	Zymuo Mark	Lapas Draw. No.	Lapų Total
PP	A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.	PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	S42	0




TREČIO AUKŠTO PLANAS M 1:100

PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
NUMERIS NR.	Eil. Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
NUMERIS NR.13	1	Kambarys	11,94
	2	Svetainė-virtuvė	29,95
	3	San.mazgas	3,92
Bendras plotas:			45,81
NUMERIS NR.14	1	Svetainė-virtuvė	37,55
	2	Kambarys	11,32
	3	San.mazgas	4,48
Bendras plotas:			53,35
NUMERIS NR.15	1	Svetainė-virtuvė	31,12
	2	San.mazgas	4,06
	3	Kambarys	7,77
Bendras plotas:			42,95
NUMERIS NR.16	1	Svetainė-virtuvė	21,14
	3	San.mazgas	4,29
	4	Kambarys	11,10
	Bendras plotas:		
NUMERIS NR.17	1	Svetainė-virtuvė	16,61
	2	Kambarys	8,87
	3	San.mazgas	6,16
Bendras plotas:			31,64
NUMERIS NR.18	1	Svetainė-virtuvė	32,88
	2	San.mazgas	4,29
	3	Kambarys	13,98
Bendras plotas:			51,15
NUMERIS NR.19	1	Svetainė-virtuvė	34,37
	2	Kambarys	12,73
	3	Kambarys	9,40
	4	Koridorius	4,92
	5	San.mazgas	4,06
Bendras plotas:			65,48
Bendras aukšto plotas:			326,91

Atestato Nr. No. of Certificate	Projektuojantis Projector			Kompleksas Complex
	UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga			POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS
	Pareigis Position	Vardas, pavardė Name, Surname	Parašas Signature	Data Date
A951	PP Pr. Leader	R. Griškis		
A951	Arch. Arch.	R. Griškis		
	Ing. Engin.	V. Sauseris		
Projekto stadija Project Stadium	Statytojas Builder	A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.		Zymuo Mark
		PROJEKTINIS PASIŪLYMAS		Lapų Draw. No.
				Lapų Total
				0


KETVIRTO AUKŠTO PLANAS M 1:100



PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
NUMERIS NR.	Eil. Nr.	Pavadinimas	Plotas (m ²)
NUMERIS NR.20	1	Svetainė-virtuvė	26,25
	2	Kambarys	8,90
	3	Rūbinė	3,94
	4	San.mazgas	5,35
Bendras plotas:			44,44
NUMERIS NR.21	1	Svetainė-virtuvė	26,25
	2	Kambarys	8,90
	3	Rūbinė	3,94
	4	San.mazgas	5,35
Bendras plotas:			44,44
NUMERIS NR.22	1	Svetainė-virtuvė	23,40
	2	San.mazgas	4,29
	3	Kambarys	12,57
Bendras plotas:			40,26
NUMERIS NR.23	1	Svetainė-virtuvė	36,36
	2	San.mazgas	4,29
	3	Kambarys	13,98
Bendras plotas:			54,63
NUMERIS NR.24	1	Svetainė-virtuvė	23,95
	2	Kambarys	9,40
	3	Koridorius	5,21
	4	San.mazgas	4,24
Bendras plotas:			42,80
Bendras aukšto plotas:			226,57

Atestato Nr. No. of Certificate	Projektuotojas Projector	Kompleksas Complex	
	UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga	POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS	
Pareigios Position	Vardas, pavardė Surname	Data Date	Statybos Building
A951 Pr. Leader	R. Griškis		POILSIO PASTATAS (7.13.)
A951 Arch.	R. Griškis		
Ind. Engin.	V.Sauseris		Brežiņys Drawing
			KETVIRTO AUKŠTO PLANAS M 1:100
Projekto stadija Project Stadium	Statytojas Builder	Zymuo Mark	Laida Revision
PP	A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.	PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	0
		Lapas Draw. No.	Lapų Total
		SA4	

PIETINIS FASADAS 1-5 1:100




SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

- BETONINĖS ČERPĖS RAL 7011
- KLINKERIO PLYTELĖS RAL 7044
- KLINKERIO PLYTELĖS RAL 7048
- GRŪDINTAS STIKLAS RAL 6019





PASTABA: LANGAI, DURYS - PILKOS SPALVOS

Atestato Nr. No. of Certificate	Projektuojamas Projector				Kompleksas Complex	POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS		
	UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga				Statybos Building	POILSIO PASTATAS (7.13.)		
A951	Proj. Pr. Leader	R. Griškis	Parasas Signature	Data Date				
A951	Arch. Arch.	R. Griškis						
	Int. Engin.	V. Sauseris			Brežiūnis Drawing	FASADAI M 1:100	Laida Revision	
							0	
Projekto etapas Project Stadium	Statytojas Builder	A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.			Zymuo Mark	PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	Lapas Draw. No.	Lapų Total
PP							S45	

ŠIAURINIS FASADAS 5-1 1:100




SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

- BETONINĖS ČERPĖS  RAL 7011
- KLINKERIO PLYTELĖS  RAL 7044
- KLINKERIO PLYTELĖS  RAL 7048
- GRŪDINTAS STIKLAS  RAL 6019

PASTABA: LANGAI, DURYS - PILKOS SPALVOS

Atestato Nr. No. of Certificate	Projektuojamas Projector				Kompleksas Complex	POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS		
	UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga				Statybos Building	POILSIO PASTATAS (7.13.)		
A951	Pareigis Pr. Leader	Vardas, pavardė R. Griškis	Parasas Signature	Data Date				
A951	Arch. Arch.	R. Griškis						
	Int. Engin.	V. Sauseris			Brežiņis Drawing	FASADAI M 1:100	Laida Revision	
							0	
Projekto stadija Project Stadium	Statytojas Builder	A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.			Zymuo Mark	PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	Lapas Draw. No.	Lapų Total
PP							S46	





VAKARINIS FASADAS E-A 1:100



RYTINIS FASADAS A-E 1:100



SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

- BETONINĖS ČERPĖS  RAL 7011
- KLINKERIO PLYTELĖS  RAL 7044
- KLINKERIO PLYTELĖS  RAL 7048
- GRŪDINTAS STIKLAS  RAL 6019

PASTABA: LANGAI, DURYS - PILKOS SPALVOS


Atestato Nr. No. of Certificate	Projektuojamas Projector				Kompleksas Complex		
	UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga				POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS		
	Pareigos Position	Vardas, pavardė Surname	Parasas Signature	Data Date	Statybos Building		
A951	PP Pr. Leader	R. Griškis			POILSIO PASTATAS (7.13.)		
A951	Arch. Arch.	R. Griškis					
	Ind. Engin.	V. Sauseris			Brežiavys Drawing		
					FASADAI M 1:100	Laida Revision 0	
Projekto etapas Project Stadium	Statytojas Builder	A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.			Zymuo Mark	PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	Lapas Draw. No. SA7
						Lapų Total	

PJŪVIS 1-1 M 1:100





Atestato Nr. No. of Certificate	Projektuotojas Projector UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga				Kompleksas Complex	<i>POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE,</i> KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS	
	Pareigos Position	Vardas, pavardė Pr. Leader	Parašas Signature	Data Date	Statinys Building <i>POILSIO PASTATAS (7.13.)</i>		
A951	PV Pr. Leader	R. Griškās					
A951	Arch. Arch.	R. Griškās					
	Inž. Engin.	V.Sausėris			Brėžinys Drawing	<i>PJŪVIS 1-1 M 1:100</i>	
						Laida Revision	0
Projekto stadija Project Stadium	Statytojas Builder <i>A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.</i>				Žymuo Mark	<i>PROJEKTINIS PASIŪLYMAS</i>	
PP					Lapas Draw. No.	SA8	
						Lapų Total	

STOGO PLANAS M 1:100



SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

-  AKMENS MASĖS PLYTELĖS
-  PRILYDOMA BITUMINĖ DANGA

Atestato Nr. No. of Certificate	Projektuotojas Projector	Kompleksas Complex		
	UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga	POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS		
	Pareigos Position	Vardas, pavardė Surname	Data Date	Statybos Building
A951	PP Pr. Leader	R. Griškis		POILSIO PASTATAS (7.13.)
A951	Arch. Arch.	R. Griškis		
	Int. Engin.	V. Sauseris		Brežiavys Drawing
				STOGO PLANAS M 1:100
				Laida Revision
				0
Projekto etapas Project Stadium	Statytojas Builder	Zymuo Mark	Lapas Draw. No.	Lapų Total
PP	A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.	PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	S49	



Atestato Nr. No. of Certificate	Projektotojas Projector				Kompleksas Complex	POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS	
	UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga						
	Pareigos Position	Vardas, pavardė Pr. Leader	Parašas Signature	Data Date	Statinys Building	POILSIO PASTATAS (7.13.)	
A951	PV Pr. Leader	R. Griškās					
A951	Arch. Arch.	R. Griškās					
	Inž. Engin.	V.Sausėris			Brežinys Drawing	VIZUALIZACIJOS M 1:100	Laida Revision
							0
Projekto stadija Project Stadium	Statytojas Builder	Žymuo Mark			Lapas Draw. No.	Lapy Total	
PP	A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.	PROJEKTINIS PASIŪLYMAS			SA10		



Atestato Nr. No. of Certificate	Projektotojas Projector UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga				Kompleksas Complex	POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS	
	Pareigos Position	Vardas, pavardė Pr. Leader	Parašas Signature	Data Date	Statinys Building POILSIO PASTATAS (7.13.)		
A951	PV Pr. Leader	R. Griškās					
A951	Arch. Arch.	R. Griškās					
	Inž. Engin.	V.Sausėris			Brėžinys Drawing VIZUALIZACIJOS M 1:100		Laida Revision 0
Projekto stadija Project Stadium	Statytojas Builder A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.				Žymuo Mark PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	Lapas Draw. No. SA11	Lapų Total
PP							



Atestato Nr. No. of Certificate	Projektotojas Projector UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga				Kompleksas Complex	POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS	
	Pareigos Position	Vardas, pavardė Pr. Leader	Parašas Signature	Data Date	Statinys Building POILSIO PASTATAS (7.13.)		
A951	PV Pr. Leader	R. Griškās					
A951	Arch. Arch.	R. Griškās					
	Inž. Engin.	V.Sausėris			Brėžinys Drawing VIZUALIZACIJOS M 1:100		Laida Revision 0
Projekto stadija Project Stadium	Statytojas Builder A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.				Žymuo Mark	PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	
PP						Lapas Draw. No. SA12	Lapų Total



Atestato Nr. No. of Certificate	Projektotojas Projector UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI" Vytauto g. 120-7, Palanga				Kompleksas Complex	POILSIO PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:29, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS	
	Pareigos Position	Vardas, pavardė Pr. Leader	Parašas Signature	Data Date	Statynys Building POILSIO PASTATAS (7.13.)		
A951	PV Pr. Leader	R. Griškās					
A951	Arch. Arch.	R. Griškās					
	Inž. Engin.	V.Sausėris			Brėžinys Drawing VIZUALIZACIJOS M 1:100		Laida Revision 0
Projekto stadija Project Stadium	Statytojas Builder A.P., J.P., A.P., A.P., I.J., V.Š., S.Š., A.K.				Žymuo Mark	PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	
PP					Lapas Draw. No.	SA13	Lapų Total