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Projektas: 
Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių 
aikštelių įrengimo Palangos mieste, Palangos m. sav. supaprastintas 
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37930 PV A. Dališanskis 2020-07 Dokumento pavadinimas: 
Supaprastinto statybos projekto sudėties žiniaraštis 
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Etapas Užsakovas: 

1 1 SSP Palangos miesto savivaldybės administracija Objekto numeris: 
AR-SSP-PAL-2020/1 

SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Projekto dalis Žymuo Pastabos 

1 Bendroji dalis (BD) 
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Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 

Laida 
014409 Arch. A. Rasimavičius  2020-07 0 
Etapas Užsakovas:  
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

DOKUMENTŲ ŽINIRAŠTIS 
Eil. Nr. Pavadinimas Psl. Nr. Pastabos 

1 Supaprastinto statybos projekto sudėties žiniaraštis 2 1 lapas 
2 Bendrosios dalies tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis  3 1 lapas 
3 Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas 

projektas sąrašas  
4 1 lapas 

4 Bendrieji statinio rodikliai  5 1 lapas 
5 Bendrasis aiškinamasis raštas  6-15 10 lapų 
6 Bendroji techninė specifikacija  16-25 10 lapų 
7 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  26-28 3 lapai 
9 Požeminių konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste techninė 

specifikacija 
29-39 11 lapų 

10 Įsakymas dėl PV skyrimo  40 1 lapas 
11 Kvalifikacijos atestatai 41 1 lapas 
12 Deklaracija apie projekte suprojektuotų pusiau požeminių konteinerių 

išlaikomus atstumus  
42 1 lapas 

13 Derinimų sąrašas 43 1 lapas 
14 Deklaracija apie projekte naudotą programinę įrangą 44 1 lapas 

 
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Pavadinimas Psl. Nr. Pastabos 
1 Požeminių konteinerių įrengimo detalizacija  45-48 4 lapai 
2 Požeminių konteinerių aikštelių detalizacijos brėžiniai 49-53 5 lapai 
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PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS SĄRAŠAS 

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas,sąrašas: 
Projektas yra parengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais pagal „Lietuvos Respublikoje galiojančių 
statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų rodyklę". 
Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas. 

Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai: 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573); 
2. LR aplinkos apsaugos įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
4. Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002m. balandžio 12d.
Nutarimu Nr. 519;
5. STR 1.01.02:2016 “Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”;
6. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys";
7. STR 1.04.02:2011 “Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;
8. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687);
9. STR 2.01.01(1):2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”;
10. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" (Valstybės žinios, 2010-05-06,
Nr. 52-2582)
11. STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“ (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168)
12. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" (Žin., 2000, Nr. 8-215;
2002, Nr. 106-4776);
13. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga" (Žin., 2008, Nr. 1-34);
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis 

V. KITI STATINIAI   
1. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelė Nr. 69 prie Medvalakio g. 1, Palangos m. sav. (V1) 

  

1.1. plotas* m2 29,56 
1.1.1. iš jo: dangų plotas* m2 15,38 
1.2. konteinerių skaičius vnt. 5 
2. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelė Nr. 70 prie Medvalakio g. 9, Palangos m. sav. (V2) 

  

2.1. plotas* m2 40,00 
2.1.1. iš jo: dangų plotas* m2 19,49 
2.2. konteinerių skaičius vnt. 6 
3. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelė Nr. 71 prie Medvalakio g. 13, Palangos m. sav. (V1) 

  

3.1. plotas* m2 46,35 
3.1.1. iš jo: dangų plotas* m2 28,56 
3.2. konteinerių skaičius vnt. 5 
4. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelė Nr. 81 prie Sodų g. 28, Palangos m. sav. (V2) 

  

4.1. plotas* m2 40,78 
4.1.1. iš jo: dangų plotas* m2 18,32 
4.2. konteinerių skaičius vnt. 6 

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 
Statinio projekto vadovas   Aurimas Dališanskis, at. Nr.37930 

        (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

Su projekto srendiniais sutinku   
        (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis ir kategorija, projekto rengimo pagrindas:
Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų konteinerių aikšteles įrengti numatoma Palangos mieste, 

statytojo numatytose vietose (žr. Projektavimo užduotyje ir aikštelių išdėstymo schemoje). 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšis", p.7.1. statybos rūšis yra “nauja statyba “. Projektuojamos 
komunalinių atliekų konteinerių aikštelės skirtos rūšiuoti ir laikinai talpinti atliekoms. Statinio paskirtis- kiti inžineriniai 
statiniai.  
Statinio kategorija – Igr. nesudėtingi statiniai. Projekto rengimo pagrindas – statytojo suformuota projektavimo 
užduotis ir LR normatyviniai projektavimo įstatymai.  
Vadovaujantis  LR „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo“ Žin., 1996, Nr. 82-1965, 1 ir 2 
priedo nuostatomis, planuojama veikla, nepatenka į minėtuose prieduose išvardintų veiklų sąrašą. Be to, 
vadovaujantis įsakymu „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, Žin., 2004, 
Nr. 134-4878, planuojama veikla nepatenka į minėto teisės akto priedo veiklų sąrašą, todėl poveikio aplinkai 
vertinimo atrankos arba sanitarinės apsaugos zonos numatymas ar tikslinimas neprivalomas. 

2. Trumpas statybos sklypų apibūdinimas:
Požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės projektuojamos Palangos mieste valstybinėje žemėje 

esančiose vietose pagal Palangos savivaldybės aikštelių išdėstymo užduotį ir pageidavimus. Joms parinktos 
optimalios ir reikiamą aptarnavimo spindulį užtikrinančios vietos. Aikštelės yra urbanizuotose teritorijose 
(daugiabučių kiemuose, prie šaligatvių ar automobilių stovėjimo aikštelių ir pan.). Projektuojant aikšteles išlaikomi ir 
užtikrinami 10m atstumo reikalavimai iki gyvenamųjų namų langų ir durų. Aikštelės bus įrengiamos taip, kad 
nesusidarytų dideli aukščių perkritimai. Konteinerių pastatymo vietos numatytos taip, kad būtų užtikrintos greta 
esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonos. Kur konteineriai statomi arčiau- darbai bus atliekami tik inžinerinius 
tinklus eksploatuojančių bendrovių atstovų priežiūroje, esant poreikiui atliekami tinklų perkėlimo projektavimo ir 
įrengimo darbai. Konteineriai užtikrina būtiną saugumą ir sandarumą, todėl neblogina ir nekeičia ekologinės ir 
higieninės aplinkos situacijos. Visose aikštelėse užtikrinamas patogus ir efektyvus aptarnaujančio personalo ir 
technikos patekimas ir aptarnavimas. Numatomas reikalingas nuolydis tinkamam vadens nubėgimui nuo aikštelių. 
Visos aikštelės pritaikomos ŽN reikmėms. 

3. Projektuojami statiniai:
Palangos mieste numatoma įrengti 4 požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių 

aikšteles. Konteineriai bus reguliariai aptarnaujami ir ištuštinami atliekas tvarkančios įmonės pagal jos numatytus 
šiukšlių išvežimo grafikus. Konteineriuose bus rūšiuojamos ir saugomos tokios atliekų grupės: 

Mišrioms komunalinėms atliekoms rinkti iš viso 6vnt .- 5m2 talpos; 
Plastiko atliekoms rinkti – 4vnt. - 5m2 talpos; 
Popieriaus atliekoms rinkti – 4vnt. - 5m2 talpos; 
Stiklo atliekoms rinkti – 4vnt. - 3m2 talpos; 
Maisto atliekoms rinkti – 4vnt. - 1m2 talpos; 

Aplink konteinerius formuojamos kietos dangos (betoninių trinkelų) aikštelės patogiam jų eksloatavimui. Jų 
dydis numatomas kiekvienai aikštelei individualiai. Konteinerių kiekis kiekvienai aikštelei numatomas pagal 
Statytojo techninę specifikaciją. Aikštelės numatomos prie automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, šaligatvių 
ant esamos vejos. Patekimas prie konteinerių numatomas nuo esamų dangų su bortais pritaikytais ŽN. Prieš 
konteinerius numatytos aikštelės taippat tinkamos laisvam ŽN vežimėlyje manevravimui ir apsisukimui. Aikštelių 
dangos (betoninės trinkelės 20x10x6cm) kraštai ties veja ir asfalto danga užbortuojami g/b bortais. Konteinerių 
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Objekto numeris: Lapas Lapų Laida 
AR-SSP-PAL-2020/1 2 20 0 

antžeminės dalys projektuojamos viename lygyje su aikštelių danga, kuri klojama maksimaliai prisitaikant prie 
esamo reljefo ir suvedama su esamais gerbūvio elementais. Esant poreikiui atliekami grunto vertikalinio formavimo 
darbai. Formuojamas min. 2% nuolydis lietaus vandens nutekėtjimui nuo aikštelės. Suprojektuoti konteineriai išlaiko 
10m atstumą iki gyvenamųjų namų langų ir durų. Kasimo darbai turi būti atliekami prižiūrint inž. tinklus 
eksploatuojančių įstaigų atstovams. Esant reikiamybei tinklus iškelti turi būti atliekamas inž. tinklų iškėlimo 
projektas. 

Požeminių atliekų konteinerių išorės gabaritai pagal surenkamų atliekų talpą: 
5m3- 160cm x 160cm, h=371cm (273cm- požeminė, 98cm- antžeminė); 
3m3- 160cm x 160cm, h=271cm (173cm- požeminė, 98cm- antžeminė); 
1m3- 160cm x 160cm, h=148cm (50cm- požeminė, 98cm- antžeminė); 

Konteinerių pagrindinę konstrukciją sudaro: 
Konteinerių antžeminė dalis- kvadrato formos 160x160cm platforma ir lenktos formos dangtis atliekų įmetimui 
(h=98cm); 
Konteinerių požeminė dalis- kvadrato formos metalinė talpa 134x134cm (h= pagal konteinerio talpą), įleidžiama į 
kvadrato formos betoninio šulinio gaminį 167x167cm. 5m3 talpos konteinerio požeminė talpa montuojama į 278cm 
aukščio betono gaminį, 1m3 ir 3m3 talpų konteinerių požeminės dalys montuojamos į 171cm aukščio betoninį 
gaminį; 
Konteinerių konstrukcija atitinka Statytojo techninės specifikacijos reiklavimus.  

Konteinerių aikštelių išdėstymas mieste ir numatomas jų kiekis: 
Nr. Aikštelės vieta Numeris schemoje 

(2 priedas) 
Aikštelės tipas* 

1. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelė prie Medvalakio g. 1, Palangos m. sav. 

Nr. 69 V1 

2. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelė prie Medvalakio g. 9, Palangos m. sav. 

Nr. 70 V2 

3. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelė prie Medvalakio g. 13, Palangos m. sav. 

Nr. 71 V1 

4. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelė prie Sodų g. 28, Palangos m. sav. 

Nr. 81 V2 

* Aikštelės tipo aiškinimas
Aikštelės tipas Aikštelės aprašymas 
V1 Atliekų surinkimo aikštelė su 5 požeminiais konteineriais: 

1 vnt. – 5 m3 – atliekų surinkimo konteineris mišrioms atliekoms; 
1 vnt. – 5 m3 – atliekų surinkimo konteineris popieriaus/kartono atliekoms; 
1 vnt. – 5 m3 – atliekų surinkimo konteineris plastiko atliekoms; 
1 vnt. – 3 m3 – atliekų surinkimo konteineris stiklo atliekoms. 
1 vnt. – 1 m3 – atliekų surinkimo konteineris maisto atliekoms; 

V2 Atliekų surinkimo aikštelė su 6 požeminiais konteineriais: 
2 vnt. – 5 m3 – atliekų surinkimo konteineris mišrioms atliekoms; 
1 vnt. – 5 m3 – atliekų surinkimo konteineris popieriaus/kartono atliekoms; 
1 vnt. – 5 m3 – atliekų surinkimo konteineris plastiko atliekoms; 
1 vnt. – 3 m3 – atliekų surinkimo konteineris stiklo atliekoms. 
1 vnt. – 1 m3 – atliekų surinkimo konteineris maisto atliekoms; 
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Objekto numeris: Lapas Lapų Laida 
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4. Inžinerinių tinklų aprašymas
Požeminiai atliekų surinkimo konteineriai ir aikštelės prie jų aptarnavimui ir eksploatacijai nereikalauja 

papildomų inžinerinių tinklų, todėl jokie inžineriniai tinklai neprojektuojami. Projekte minimalūs reiklaujami atstumai 
iki esamų inžinerinių tinklų išlaikomi, kur atstumas neišlaikomas, gaunami inž. tinklus eksploatuojančių įmonių 
sutikimai. Visų aikštelių sprendiniai derinami su inž. tinklus eksploatuojančių įmonių atstovais. 

5. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams
Numatomi darbai neturės neigiamos įtakos vietos aplinkai ir gyventojams. Statybos darbų metu nebus 

naudojamos kenksmingos medžiagos, keliamas didelis triukšmas ar vibracija. Nebus susidarysiančių nuotekų.  
Visos statybos proceso metu sudariusios atliekos bus pašalintos LR įstatymų nustatyta tvarka. Konteinriai statomi 
išlaikant 10m ir daugiau atstumą iki gyvenamųjų namų langų ir durų. Visi objektai atitinka atmosferos saugos 
reikalavimus. Suprojektuoti statiniai nereikalauja ypatingų apsaugos priemonių nuo triukšmo ir vibracijos. Statiniai 
neužstoja vietos kraštovaizdžio. Užstatymo zonose numatyti šalinti želdiniai šalinami tik statytojui gavus atsakingos 
institucijos leidimą. Konteinerių eksploatavimo metu nebus biologinių atliekų ar skysčių sąlyčio su aplinka ar gruntu. 
Visi konteineriai sandarūs ir ilgaamžiai. Atlikus darbus ir įrengus konteinerius su aikštelėmis bus sutvarkyta aplinka, 
pagerinta vietos aplinkos estetinė ir funkcinė kokybė.  
Statant būtina laikytis visų technologinių statybos precesų reikalavimų, taisyklių ir statybos reglamentų. 
Visi darbai turi būti atliekami prižiūrint statybos techninės priežiūros vadovui. 
Darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių darbo saugos normų ir taisyklių. 

6.Teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą),
specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo 
išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; 
apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas; 

Projektuojami požeminiai konteineriai su aikštelėmis patenka Palangos kurorto teritoriją. 

7. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas
Projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo gyventojų atžvilgiu.  

Konteinerių aikštelės projektuojamos apgyvendintose ir apšviestose vietose. Projekto sprendiniais užtikrinamas 
prieigų apžvelgiamumas. Konteineriai- tvirti ir patvarūs, medžiagos ilgaamžės. 

8. Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas;
Visose projektuojamose aikštelėse numatyti sprendiniai užtikrina pilnavertę galimybę konteineriais naudotis 

ŽN. Prieigos prie konteinerių numatomos be didelių aukščių perkritimų ir gerai matomos. Jos tolygiai jungiamos su 
esamomis šaligatvių ir kt. dangomis. Prie konteinerių užtikrinamas priėjimo ir manevravimo tako plotis ne mažesnis 
nei 1,2m. Kur reikia numatomas apsisukimo ŽN vežimėlyje 1,5m skersmens plotas. Sklandžiam patekimui prie 
konteinerių numatomi bortai su nusklembimu arba pandusėliai, kurių aukštis nedidesnis nei 2cm. 
ŽN pritaikyto panduso išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3%), vienos ištisinės juostos ilgis ne 
didesnis kaip 9 000 mm ir pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostoje, jos pradžioje ir pabaigoje 
vertikalūs paviršiaus dangos nelygumai, aukštesni nei 0,5 cm, neleidžiami. Panduso juostos skersinis nuolydis 
neleidžiamas. 
Projektuojamų konteinerių įmetimo anga tinkamame aukštyje pasiekti ŽN vėžimėlyje. Įmetimo dangčiai ryškūs. 
Numatomi įrengti vedimo bei įspėjamieji paviršiai. 

9. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas;
Konteinerių pastatymo vietos numatytos taip, kad būtų užtikrintos greta esančių inžinerinių tinklų apsaugos 

zonos. Kur konteineriai statomi arčiau- darbai bus atliekami tik inžinerinius tinklus eksploatuojančių bendrovių 
atstovų priežiūroje, esant poreikiui atliekami tinklų perkėlimo projektavimo ir įrengimo darbai. 

10. Gaisrinė sauga
Projektuojami objektai atitinka priešgaisrinius reikalavimus. Išlaikomi atstumai iki pastatų ir gaisrinių skyrių. 

Konteinerių konstrukcija užtikrina reikiamą ugniaatsparumą gaisro atveju ir neleidžia ugniai plisti į aplinką. Prie visų 
aikštelių užtikrinamas patogus privažiavimas gaisriniams automobiliams. 
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11. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo sprendiniai

Paruošiamieji darbai 
Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikalingos apimties projektinė 

dokumentacija, gautas leidimas statybai. Statybos darbus objekte leidžiama pradėti, kai užsakovas nustatyta tvarka 
gavo ir perdavė Rangovui šiuos dokumentus: 

a) leidimą statyti;
b) suderintą ir patvirtintą statinio techninį projektą, jei pagal rangos sutartį jį rengia Užsakovas;
c) projektavimo sąlygų sąvado kopiją;
d) statybos darbų žurnalą.
Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekte

priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darbų kokybei, o taip pat nepažeis darbo saugos reikalavimų. 
Prieš pradedant vykdyti darbus statybinė organizacija turi pastatyti informacinį ES reikalavimus atitinkantį stendą, 
parengti statybos darbų technologijos projektą. Rengiant statybos darbų technologijos projektą privaloma 
vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos 
taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

Prieš pradedant žemės darbus statybvietėje pagal topografinę nuotrauką būtina patikslinti esamų 
požeminių komunikacijų buvimo vietas. Jeigu projekte nėra numatyta požeminių komunikacijų išardymas kaip 
neveikiančių arba ateityje nebereikalingų, jas būtina apsaugoti nuo pažeidimo kasant arba vykdant kitus žemės 
darbus. Apie aptiktas topografinėje nuotraukoje arba brėžiniuose nepažymėtas komunikacijas prieš pradedant 
žemės darbus būtina informuoti užsakovą. Jei reikalinga yra parengiamas esamų inžinerinių tinklų perkėlimo 
projektas. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas turi suremontuoti rangovas savo sąskaita. 

Žemės darbų pradžioje nuo statybvietės aikštelės paviršiaus pašalinamas laužas, šiukšlės, akmenys, 
dirvožemio augalinis sluoksnis, organinės ir kitos žalingos medžiagos. Surinktos žalingos medžiagos ir laužas 
statybos vadovo nurodymu turi būti išvežtas į iš anksto numatytą sąvartyną. 

Visi atviri šuliniai ir duobės statybos aikštelėje turi būti aptverti bei pastatyti informaciniai ženklai. 
Visos statybos metu būtina apsaugoti esamus statinius nuo tokių pavojų, kaip dėl pagrindų išplovimo arba kitokio 
pobūdžio jų susilpninimo, šoninio slinkimo ir kitų veiksnių. Pastebėjus bet kokius pokyčius būtina sustabdyti darbus 
ir informuoti statybos vadovą. 

Įrengiant statybvietę, išdėstant darbų barus, darbo vietas, statybos mašinų kelius, praeigas, būtina 
nustatyti pavojingas zonas, kuriose veikia arba gali veikti pavojingi veiksniai. Pavojingos zonos turi būti pažymėtos 
nustatytos formos ženklais ir aptvertos. Pavojingos zonos priklausomai nuo darbų eiliškumo ir sudėtingumo gali 
kisti. Projekte nurodytas bendras statybų teritorijos aptvėrimas. Pavojingas zonas rangovas privalo parodyti 
technologiniame projekte, priklausomai nuo darbų atlikimo eilės. 

Vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo principais, 
techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais prieš pradedant statybos darbus, darbų vadovas zonoje kurioje pagal 
projekto brėžinius yra numatyta statybos aikštelė įrengia įspėjimo ženklus, informuojančius apie tai, jog netoliese 
yra pavojinga statybos zona. Numatomas statybvietės aptvėrimas. 

Pagrindiniai darbai 
Požeminių konteinerių montavimo instrukcija: 
Prieš pradedant rangos darbus statybų aikštelė paruošiama ir išvaloma nuo šiukšlių. Nukasami paviršiniai 

grunto sluoksniai. Atliekmas aikštelės vertikalus planiravimas, paviršius išniveliuojamas, jei reikia performuojamas. 
Įrengiant konteinerį yra iškasama duobė, kurios diametras pagal kasimo technologiją didesnis iki 30cm 

(priklauso nuo vyraujančio grunto) už betoninio šulinio diametrą. Duobės gylis turi būti toks koks nurodytas gaminio 
techninėje specifikacijoje arba projekte. Duobės dugne įrengiamas ne mažesnio nei 15 cm storio išlyginamasis 
smėlio pasluoksnis, kuris sutankinamas, o jo paviršius išniveliuojams. Ant jo pastatomas betoninis šulinys. 
Aplink pastatytą šulinį pilamas švaraus smėlio sluoksnis, kuris turi būti pakankamai gerai suspaustas. Žr. Betoninio 
šulinio montavimo instrukciją. 

Pastačius betoninius konteinerių šulinius įrengiami trinkelių dangos pasluoksniai. Ant sutankinto grunto 
įrengiamas 20cm. storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, ant kurio supilamas 15cm. storio skaldos pagrindo 
sluoksnis. Pasluoksniai įrengiami nuolat juos tankinant. Visas aikštelės plotas pakartotinai išniveliuojamas. 
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Trinkelių danga konteinerių aikštelėje įrengiama laikantis grindinių įrengimo technologijų. Grindiniui įrengti yra 
naudojamos betoninės trinktelės, aikštelės kontūrams – betoniniai bortai. Trinkelių danga įrengiama ant 3cm 
smėlio- cemento mišinio (smėlio dalelų dalys 0-4mm.)  Trinkelės aikštelėje klojamos taip, kad susidarytų nedidelis 
aikštelės paviršiaus nuolydis ir aikštelėje nesikauptų kritulių vanduo. Jei įrengiamos aikštelės dangos paviršius nėra 
viename lygyje su šaligatvio, pėsčiųjų tako ar aikštelės paviršiumi, turi būti įrengiamos nuovažos, kad judėjimo 
negalią turintys asmenys vežimėliais galėtų privažiuoti prie konteinerių. Įrengus trinkelių dangą siūlės tarp jų gali 
būti užpildomos smėliu arba cemento ir smėlio mišiniu. Dangos turi būti įrengiamos maksimaliai prisitaikant prie 
esamo aplinkos reljefo. 

Viso konteinerių įrengimo metu vadovautis gamintojų ir projektuotojų techninėmis specifikacijomis. 
Konteinerių aikštelės aptvėrimas  

Pagal poreikius konteinerių aikštelė gali būti aptveriama, jei ją numatoma rakinti, arba iš dalies patveriama, jei tai 
daroma dėl kitų tikslų. Įrengiamų konteinerių aikštelių atveju siūloma aikštelių neaptverti, kad ja pagal poreikius 
galėtų naudotis visi gyventojai. 

Atliekami Visi tvarkymo darbai susiję su tolimesniu konteinerių aikštelės eksloatavimu; 

Baigiamieji darbai 
• Laikinų statinių išardymas ir išvežimas;
• Šiukšlių išvežimas;
• Inžinierinių tinklų bandymas;
• Teritorijos sutvarkymas.

Statybos darbų organizavimas
Statybos darbai vykdomi vienu etapu, turi būti derinami ir tvirtinami kartu su užsakovu bei 

suinteresuotomis struktūromis. Iki statybos darbų pradžios užsakovą būtina informuoti apie darbų pradžią, jų trukmę 
ir vykdymo tvarką. 

Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu iš gamybinės bazės ir iškraunamos prie 
statybvietės tam skirtose sandėliavimo vietose. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, 
kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti.  

 Darbuotojai darbo dienomis į objektą atvyksta iš gamybinės bazės transportu, todėl vagonėliai 
darbininkams ir darbų vadovui nenumatomi. 

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės.  

Dirbantys aukštyje darbininkai turi būti aprūpinti apsauginiais diržais, o diržų prikabinimas prie esamų 
stogo konstrukcijų turi būti patikimas.  

Krano savininkas ir kiti asmenys, atliekantys darbus su kranais, turi vadovautis gamintojo naudojimo 
dokumentuose nustatytais reikalavimais bei sąlygomis. Kai nėra gamintojo pateiktų techninių reikalavimų kranams 
įrengti bei pastatyti, reikia vadovautis Kėlimo kranų naudojimo taisyklių 1 priede nurodytais minimaliais saugos ir 
sveikatos reikalavimais. 

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba 
laikinos sijos, taip pat ramsčiai privalo būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint kompetentingiems 
asmenims. Privaloma imtis priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų pavojaus 
darbuotojams. Klojinius, laikinas sijas ir ramsčius reikia parinkti, apskaičiuoti, sumontuoti ir prižiūrėti taip, kad jie 
galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas. 

Statybos metu turi būti nepažeisti ir išsaugoti esami požeminiai ir antžeminiai inžineriniai tinklai. 
Pradedant kitus darbus, būtina apsaugoti ir nepažeisti jau ankščiau atliktų darbų. 

Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
Vykdant statybos darbus trečiųjų asmenų interesai neturi būti pažeidžiami. Statiniai turi būti 
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statomi ir pastatyti, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik 
pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
nuostatas. 

Šios sąlygos yra: 
1) esamo pastato ir gretimų statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų 
želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti 
apribotas mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Didelį triukšmą skleidžiantys 
mechanizmai ir įrankiai turi būti pakeisti kitais arba numatant jiems triukšmo slopintuvus. 

Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir 
gaunamas sutikimas iš jų. Vykdant darbus būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių 
atstovais. Prieš pradedant statybos darbus reikalinga parengti statybos darbų technologijos projektą. 

Statybos metu būtina imtis visų priemonių, kad prie statomo pastato ir visų greta esančių 
pastatų būtų užtikrintas gaisrinio automobilio privažiavimas. 

Aplinkosauga 
Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos 

pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus.  
Statybos metu sklype augantys augalai ir medžiai, kurių nenumatyta iškirsti, yra saugomi, esant 

poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais. Įrengiant nuogrindą ir šaligatvius nukastas gruntas 
(augalinis sluoksnis) saugomas ir panaudojamas tvarkant gerbūvį. Sudarkyti gazonai, atstatomi, apsėjami veja. 

Visi statybiniai mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 
draudžiamas. Draudžiama naudoti kenksmingas aplinkai medžiagas. Iš statybos zonos į gatvę išvažiuojančio 
autotransporto ratai turi būti švarūs, o esant reikalui, nuplaunami vandeniu. 

Vykdant statybos darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM įsakymas 
„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 

Statybinių atliekų pašalinimas 
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos laikantis 2002 07 01 LR Atliekų tvarkymo 

įstatymo (Žin. 2002, Nr. 72-3016) ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin. 2007, Nr. 10-403) nustatytos 
tvarkos. 
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STATYBINIŲ ATLIEKŲ KIEKIŲ LENTELĖ 
Atliekos turi būti tvarkomos pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas Atliekų 
tvarkymo taisykles. Dalis atliekų bus panaudota antriniam panaudojimui 
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DARBUOTOJŲ 
DARBO METU 
ATSIRANDAN- 
ČIOS 
ATLIEKOS 

Buitinės 
atliekos 

0,05 
T kietos 200301 ne 

sandarioje 
taroje 50 kg 

Išvežamos į 
sąvartyną 

STATYBINĖS 
ATLIEKOS 

Medienos 
atliekos 

0,2 
T kietos 170201 ne 

statybos 
aikštelė 1 m3 

Išvežamos  
Antriniam panaudojimui 
(kurui) 

STATYBINĖS 
ATLIEKOS 

Betonas 
Plytos, 
akmuo 

1,5 
T kietos 170102 ne 

statybos 
aikštelė 0,5 m3 

Lieka sklype 
antriniam  
panaudojimui. 
Sumalamos 
Privažiavimų įrengimui. 

STATYBINĖS 
ATLIEKOS Stiklas ` - kietos 170202 ne 

statybos 
aikštelė ` - 

Išvežamos  
Antriniam panaudojimui 

STATYBINĖS 
ATLIEKOS 

Asbestinės 
atliekos, 
šiferio 
lakštai `- kietos 170605 taip 

uždaruose 
konteineriuose. 
Plastikiniuose 
maišuose. `- 

Išvežamos įmonės 
pavojingų atliekų 
tvarkytojų į spec. 
aikštelę. 

STATYBINĖS 
ATLIEKOS 

Mediena 
(dažyta) ` - kietos 170903 ne 

statybos 
aikštelė `- 

Išvežamos įmonės 
pavojingų atliekų 
tvarkytojų į spec. 
aikštelę. 

STATYBINĖS 
ATLIEKOS 

Metalas 
(armatūra) 0,1 kietos 170405 ne 

statybos 
aikštelė 0,1 

Išvežamos  
Antriniam panaudojimui 

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 
a) tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių ir
kt. nedegių gaminių), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų
pagrindams, teritorijos tvarkymo įrengimui. Statyboje panaudotos statybinės medžiagos
turi būti aktuojamos.
b) tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų), pristatomos į
perdirbimo gamyklas perdirbimui.
c) netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybines šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara
ir pakuotė) utilizuojamos nustatyta tvarka.
Netinkamos naudoti statybos metu atsiradusios statybinės atliekos išvežamos į atliekų tvarkymo centrą

arba stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelę, tinkamos naudoti vietoje – atliekos saugomos aptvertoje statybos 
teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą statybinių 
atliekų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. Vežti atliekas neuždengtomis mašinomis griežtai draudžiama. 
Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, 
kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 
statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos 
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio griovimas 
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ir ardymas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal 
Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, 
kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150). 

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 
Ratinio ekskavatoriaus tipas parenkamas pagal rangovo technikos parką. 

Automobilinio krano darbo zona nustatoma atsižvelgiant į strėlės ilgį, krano keliamąją galią ir montuojamų 
konstrukcijų charakteristikas.  

Didžiausias keliamas elementas– 5kub.m. konteinerio betoninis šulinys (1665x1665mm,h= 2780mm); 
Sunkiausias keliamas elementas – 5kub.m. konteinerio betoninis šulinys (iki 5,2t). 

Atsižvelgiant į didžiausio ir sunkiausio keliamo elemento parametrus statinio statybai rangovas parenka 
šiuos reikalavimus atitinkantį automobilinį kraną bei kitas reikalingas priemones statybos darbams įvykdyti pagal 
turimą technikos parką.  

Bendrieji minimalūs reikalavimai, taikomi statybos įrangai ir transporto priemonėms 
Visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo 

ženklu, specifikacija, nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui, pagaminimo data. 
Visi įrenginiai ir įrengimai bei mechanizmai turi būti patikimi, tinkamai pagaminti ir sumontuoti, 

techniškai tvarkingi ir nekeliantys pavojaus dirbantiesiems. Dirbantieji su įrenginiais ir mechanizmais turi būti 
apmokyti jais naudotis, turi turėti darbą su tokiu mechanizmu ar įrenginiu leidžiantį dokumentą (jei reikalinga). Prieš 
priimant nuomojama ar naujai įsigyjamą įrangą į statybvietę būtina gauti atitinkamas įrenginį aprašančias 
instrukcijas ir gamintojo sertifikatus bei atitikties deklaracijas. 

Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą, turi būti aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei 
būtina, ir atitinkamai paženklinti. Išskyrus atvejus, kai tam tikri darbo įrenginio valdymo įtaisai turi būti pavojingoje 
zonoje, kiti valdymo įtaisai turi būti išdėstyti už pavojingų zonų taip, kad jais naudojantis nekiltų papildomas pavojus 
darbuotojui. Valdymo įtaisai turi neleisti kilti jokiam pavojui, kai jais manipuliuojama atsitiktinai (netyčia). 

Operatoriui turi būti sudaryta galimybė iš pagrindinės valdymo vietos užtikrinti, kad pavojingose 
zonose nebūtų jokio asmens. Jei to padaryti neįmanoma, saugos sistema, pavyzdžiui, garsinis ir (arba) vaizdinis 
įspėjantis signalas, turi įsijungti automatiškai, kai tik mechanizmą ketinama paleisti. 
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Naudojami statybiniai įrankiai 
5 lentelė. Statybiniai įrankiai 
Nivelyrai 2 
Lazerinis matuoklis 2 
Ruletės 10 
Laužtuvas 4 
Brūžeklis 4 
Gulsčiukas 1 
Elektrinis grąžtas d=25mm 2 
Kaltai 2 
Peilis su geležte 5 
Antgaliukai atsuktuvams 20 
Replės 5 
Teptukai 3 
Dildės 5 
Pistoletai dažymui 1 
Kabiamušiai 2 
Autogeno aparatas 1 
Kombinuotas perforatorius DH30PC Svoris:4,6kg 1 
Teodolitai 2 
Atstumų matuoklis 2 
Kampainis 3 
Mūrininko virvė 1 
Dinamometrinis raktas su galvutėmis 1 
Kelnė 4 
Metalo pjovimo pjūklas d=200mm 2 
Pjūklai 4 
Atsuktuvai 20 
Raktai 10 
Plaktukai 20 
Mentelės 10 
Voleliai ir loveliai 10 
Glaistymo įrankiai 8 
Griebtuvai 4 
Cilindrinis deimantinis grąžtas 1 
Kopėčios 2 
Kiti statybiniai įrankiai pasirenkami pagal poreikį. 

Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės 
Rangovas privalo darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, paženklintomis CE ženklu ir 

turinčiomis EB atitikties deklaraciją įrodančią, kad atitinka techninio reglamento „Asmeninės apsauginės 
priemonės“ 2 priede nustatytus saugos ir sveikatos reikalavimus. 

Statybos metu darbuotojai privalo naudoti asmenines saugos priemones: 
- apsauginius šalmus (pagal LST EN397);
- pirštines (pagal LST EN388);
- apsauginius darbo drabužius (pagal LST EN 340);
- profesinę avalynę (pagal LST EN346);
- apsaugos nuo kritimo ir aukščio priemones;
- apsauginius akių ir veido skydus (pagal LST EN166);
- apsaugines ausines nuo triukšmo (pagal LST EN352);

14



Objekto numeris: Lapas Lapų Laida 
AR-SSP-PAL-2020/1 10 20 0 

Būtinos pirmosios pagalbos priemonės 
Pirmoji pagalba: 

1. darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti
apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo
sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą;

2. atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus
turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

3. pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias
patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais;

4. pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų
laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai
nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono
numeriai ir adresai.

5. Statybvietėje turi būti pirmosios medicininės pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal Sveikatos apsaugos
ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V-450 1 priedą. Pirmos pagalbos rinkinys turi būti paženklintas, padėtas
gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas. Pirmosios medicininės pagalbos rinkinio sudėtis pateikta
lentelėje.

Pirmosios medicininės pagalbos rinkinys 
Eil. 
Nr. Medicinos ir kitų pagalbos priemonių pavadinimas Skaičius, 

vnt. Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis, 10x15 cm 2 
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10x6 cm 8 
3. Lipnus pleistras, 2,5x5 cm 10 Tvarsčiui pritvirtinti 
4. Neaustinės medžiagos servetėlė, 20x5 cm 10 
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pažeistai rankai parišti 
6. Palaikomasis tvarstis, 6x4 cm 3 
7. Palaikomasis tvarstis, 8x4 cm 3 
8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės 20 
10. Plastikinis maišelis, 30x40 cm 2 
11. Sterilus alkių tvarstis 2 
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40x40 cm 1 
13. Sterilus nudegimų tvarstis, 60x80 cm 1 
14. Sterilus žaizdų tvarstis, 10x10 cm 6 
15. Speciali antklodė ne mažesnė kaip 140x200 cm 1 Nukentėjusiam apkloti 
16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m 1 
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8x10 cm 3 
18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 4 
19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1 
20. Oktenidino dihidrochloridas (tirpalas), 250 ml 1 Žaizdoms dezinfekuoti 
21. Natrio chlorido 0,9 % sterilus tirpalas, 200 ml 1 Akims ir žaizdai plauti 
22. Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 1 
23. Rinkinio aprašas 1 Tvirtinamas ant dėžutės 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

BENDROJI DALIS 

BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 
Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama techninio darbo projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo 

bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 
Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 
- visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir darbų kokybės

kontrolė); 
- Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams.
Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žr. sekančiuose šių techninių specifikacijų skyriuose.

Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai. 

Techninių specifikacijų reikalaujami vadovautis dokumentai: 
1. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“
2. STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“
3. STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
4. STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“
5. DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“
7. DT 11-02 „Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius“
8. SDTB 12 „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“
9. 2010-09-17, Nr.A1-425 „Kėlimo kranų naudojimo taisyklės“

Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai: 
1. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
2. STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“
3. STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“
4. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“
5. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
6. STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“
7. STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“
8. STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“
9. STR 1 08 02:2002 „Statybos darbai“
10. STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos respublikoje registruotas ir turintis teisę vykdyti statinių statybą 
juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą personalą bei įrangą. 

Rangovo (ir užsakovo patvirtintų subrangovų) statybos vadovai, bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai turi turėti teisę eiti 
savo pareigas statinių statyboje. Vadovai, specialistai ir darbuotojai turi būti apmokyti vykdyti visus pavojingus darbus, supažindintas su 
saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje, saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius, darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatais ir kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis. 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų panašių darbų sąrašą ir sudaryti 
sąlygas juos apžiūrėti. 

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. 
Už darbų saugą atsako rangovas. 

Rangovas turi užtikrinti kad Darbas būtų atliktas teisinga seka. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 
Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose esančią erdvę, įskaitant ribotą angų bei 

ortakių dydį. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų pakankamai vietos 

palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, 
saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame 
stovinčio žmogaus aukštyje. 

Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines 
charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar 
įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir 
konsultanto sutikimas. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai 
bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės 
paruošti standartai. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 
Rangovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei 
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statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės 
gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

Ši specifikacija apima statybos darbų atlikimą, statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į 
statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima statybai montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam 
įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas 
atitinkantis Lietuvos standartus pastatas. 

Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius 
įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti objektui tinkamai veikti. 

Užsakovas, Techninis prižiūrėtojas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos 
Respublikos įstatymais. 

GAISRINĖ SAUGA 
Priimant projektinius sprendimus laikytasi nuostatos, kad statinyje būtų ribojamas gaisro kilimas, o kilus gaisrui: 
-tam tikrą laiko tarpą laikančios konstrukcijos galėtų išlaikyti jas veikusias ir papildomai susidariusias apkrovas;
-būtų ribojamas ugnies bei dūmų atsiradimas ir plitimas statinyje;
-būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
-pastate ir teritorijoje esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
-pradėtų veikti gaisro aptikimo ir žmonių įspėjimo sistemos;
-gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.

HIGIENA, SVEIKATA IR APLINKOS APSAUGA 
Priimant projektinius sprendimus laikytasi nuostatos, kad statinys nesudarytų grėsmės aplinkai, jame ir šalia jo esančių žmonių 

higienai ir sveikatai dėl: 
-nuodingų dujų išskyrimo į aplinką;
-pavojingų dalelių, mikroorganizmų ar dujų buvimo ore;
-pavojingo spinduliavimo į aplinką;
-padidinto vibracijos lygio;
-drėgmės ar vandens statinio konstrukcijose ir ant jų paviršių;
-patalpų mikroklimato;
-išorinių ir vidinių paviršių bei inžinerinės įrangos padengimui panaudotų medžiagų;
-nepakankamo, nekokybiško natūralaus ar dirbtinio darbo ir poilsio vietų apšviestumo;
-nepakankamo ar netinkamos kokybės vandens tiekimo;
-neteisingo nuotekų, dūmų, kietų ar skystų atliekų šalinimo;
-vandens, dirvožemio teršimo ar nuodijimo.

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 
Techninio darbo projekto metu atlikti pagrindinių konstrukcijų statiniai skaičiavimai pagal techninėse specifikacijose pateiktas 

skaičiavimo schemas ir apkrovas, jei būtina, turi būti patikslinti statybų metu. 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus. 
Rangovas atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties 

įvertinimo dokumentą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita 

bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įforminti aktu, o baigtas statinys 

turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 
Rangovai (subrangovai) turi savo sąskaita parengti darbo brėžinius (pagal Pasiūlymo dokumentacijos ir techninių specifikacijų 

sprendinius). 
Brėžiniai turi būti suderinti su Techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. 
Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Užsakovas derins tik brėžinių koncepciją. 
Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Architektui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su 

visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt. patikslinimais natūroje. 
Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Išpildomosios ar kitos dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Užsakovas, turi 

būti atlikta Rangovo. 
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO 
STATYBVIETĖJE TVARKA  

Ši techninė specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir techninės specifikacijos iškyla kokių nors 
skirtumų, svarbesne laikoma techninė specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš 
spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi techninės 
specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią 
interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

Lietuvos Respublikos standartai 
Nr. Žymuo Pavadinimas 
1. LST  
2. STR 1.01.04:2004 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ 
3. STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ 
4. STR 1.03.03:2008 Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas 
5. HN 105:2004 "Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos" 

 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• specifikacija; 
• nuoroda kam skiriama; 
• spalvos nuoroda; 
• pagaminimo data. 
 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. 

Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 
Rangovas turi pateikti visos šioje techninėje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos 

katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Architekto peržiūrai. 
Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo. 
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins 

darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 
Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo 

korozijos. 
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje 

padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos 
modifikavimo. 

 
GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo 

dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant 

medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 
 
GAMINIAI IR MEDŽIAGOS,TURINTYS NURODYTĄ PATVIRTINIMO TIPĄ IR STANDARTĄ, BEI KOKYBĖS KONTROLĖ 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės 

kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo 
ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

 
GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ ATITIKTIES NUORODOS JŲ MONTAVIMO METU 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei negalima palikti jų 

matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
 
ĮPAKAVIMAS, TRANSPORTAVIMAS, TARPINIS SAUGOJIMAS 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo 

turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo 
pranešime. 

 
GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ PRISTATYMAI 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos 

aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
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PRISTATYMO PATIKRINIMAS 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl 

galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

SAUGOJIMAS AIKŠTELĖJE 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, 

gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose 
ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 
Rangovo sąskaita. 

UŽ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ NUOSTOLIUS ARBA APGADINIMUS VISIŠKAI ATSAKO RANGOVAS. 

NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI 
Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta visa reikiamos apimties projektinė-techninė ir darbų vykdymo 

dokumentacija, o taip pat gauti atitinkami statybai leidimai; 
- leidimą statyti;
- leidimus prisijungti laikiniems (statybos reikmėms) prie elektros ir vandens tiekimo tinklų.
Statybos konkursą laimėjusi rangovinė organizacija (kompanija, bendrovė), parengtame technologiniame (darbų vykdymo)

projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų 
kokybei bei nepažeis darbų saugos reikalavimų. 

Statybos aikštelėje iki pagrindinių darbų turi būti atlikti sekantys darbai: 
- aptverti statybos - aikštelę laikina papildoma apsaugine tvora, įrengti įvažiavimo-išvažiavimo vartus;
- saugomų medžių kamienus nuo galimų statybos mechanizmais sužalojimų aptaisyti mediniais skydais (lentomis);
- atvežti ir pastatyti statybos reikmėms (buitinėms ir statybos administracinėms patalpoms) laikinus statinius – konteinerinius

vagonėlius; 
- nutiesti statybos reikmėms laikinus tinklus  (elektros tiekimo linija, vandentiekis). Prisijungiamą prie esamų  tinklų derinti su tuos

tinklus eksploatuojančia organizacija. Energetinių resursų sunaudojimo apskaitai, įrengti atitinkamus apskaitos prietaisus; 
- išvalyti statybos aikštelę nuo statybinių šiukšlių ir lūženų;
- paruošti pagrindą statybai.

Statybos eigoje  tvarkomoje teritorijoje išardytos arba apgadintos esamos dangos ar žali plotai turi būti atstatyti pilnoje 
apimtyje pagal anksčiau buvusią būklę 

SATAYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 
Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo principais, techninėmis 

specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų vykdymo projektą ir vykdyti darbus pagal jį. 
Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 
• greta esančių statinių stabilumą;
• darbų saugą.
Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti suderinti su pagrindinės

technologinės įrangos tiekimo terminais. 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus 

MATAVIMAI 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis.  
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių matavimo normatyvų. 

DARBŲ KOORDINAVIMAS 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš 

pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti 
dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.  
Jeigu darbai apima didelių matmenų įrangos (pvz.: liftų, skirstymo spintų ir pan.) instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo 

laiką. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip 

pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
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BANDYMAI IR PAVYZDŽIAI 
Turi būti atlikti visi projekte, sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi būti laikomi 

Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta 
reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio 
nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai 
informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis 
saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Baigus 
instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Užsakovui ar jo atstovui bei Architektui testuoti instaliacijas, kaip 
reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos. Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir 
darbas turi būti suteikiami Rangovo. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

PASLĖPTI DARBAI 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų 

kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimų rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos 
darbų žurnale. 

APSAUGA 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo 

mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

STATINIO PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI 
Pateikiama dokumentacija 
Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos 

informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą 
dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remiančiosios Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais.  
Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. 
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

Priėmimas 
Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01:2002 “Statinių pripažinimo tinkamais naudotis tvarka”, kad galėtų gauti 

galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau, 
per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami 
pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Garantija 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų 
statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio 
atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

• statinio statybos darbai - 5 metai;
• paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, 
blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
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SKLYPO PLANAS 
 
Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti 

privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 
Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrenginių gamybai, tiekimui, montavimui, o tik 

juos papildo. Jei įrenginių gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis šiais dokumentais. 
 
Pastabos: 
1. Projektuotojas nesuteikia tikslumo garantijos bet kokiai informacijai susijusiai su dabartine situacija: esamų medžių kiekiu, 

vieta, diametrais ir kita inf., statinių, kelių, šlaitų būkle, bei jų pobūdžiu, matmenimis, vamzdynų, kabelių, šulinių bei kitų inžinerinių 
komunikacijų padėtimi, dydžiu, diametru bei kitomis detalėmis apie juos, o taip pat apie vertikalią jų bei žemės paviršiaus padėtį. Už tokios 
informacijos tikslumą atsakingi toponuotraukos rengėjai ir toponuotrauką suderinę suinteresuotų institucijų ir inžinerinius tinklus 
eksploatuojančių organizacijų atsakingi darbuotojai. 

2. Esamų inžinerinių tinklų padėtis turi būti tikslinama vietoje. Taip pat Rangovas privalo gauti iš įmonių visą informaciją ir paramą 
nustatant magistralinių ir vietinių tinklų padėtis, taip pat suderinti su Inžinieriumi bet kokius tiriamuosius kasimo darbus, kurių gali prireikti. 
Jeigu patikslinamosios informacijos nėra, tai neatleidžia Rangovo nuo prievolės padengti atsiradusius piniginius nuostolius dėl tinklų ar 
statinių pažeidimų vykdant darbus. 
 

Bendrieji statybos darbai 
 
1.0 AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS 
Iki žemės stumdymo ir statybos darbų pradžios planuojamoje teritorijoje reikia iškirsti medžius, iškirsti krūmus, išrauti kelmus. 

Augalinis dirvožemio sluoksnis iki 10cm storio turi būti nuimtas nuo visų plotų kur bus vykdomos statybos. Dirvožemis turi būti imamas ir 
pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais. Visas nuimtas augalinis gruntas iki statybų pabaigos saugomas. Dirvožemis bus 
naudojamas apželdinimui, šlaitų sutvirtinimui, todėl dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, 
plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis, pelenais, taip pat per jį negalima 
važinėti ar kitokiu būdu tankinti. Jeigu augalinis gruntas bus sandėliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo paviršiuje nereikia leisti 
susidaryti velėnai.  

Ten kur reikia, turi būti išardyta asfaltbetonio danga. 
Visas, aikštelės paruošimo metu vykdant ardymo darbus, atsiradęs statybinis ir metalo laužas, bei šiukšlės turi būti priduotos į 

specializuotas atliekų saugojimo ar perdirbimo aikšteles. 
 

 
2.0 ŽEMĖS DARBAI 
Jei žemės darbų metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie tokius 

nukrypimus pranešti Užsakovui. 
Lovio dugnas po projektuojamomis dangomis turi būti išlygintas ir sutankintas taip, kad būtų pasiekta sutankinimo rodiklio 

reikšmė DPr 100% (ST 188710638.06:2004, 89 punkto 2 lentelė). Reikalavimas dangų konstrukcijos žemės sankasos viršaus (lovio 
dugno) gruntui - deformacijos modulio reikšmė turi būti EV2 ³45 MPa. Jeigu tankinimu nepasiekiama reikalaujama žemės sankasos 
viršaus deformacijos modulio vertė 45 MPa, tai reikia taikyti papildomas priemones pagal ST 188710638.06:2004. Tokiu atveju žemės 
sankasos (lovio dugno) gruntai yra pagerinami, stabilizuojami, mechaniškai modifikuojami (paprastai ne mažiau kaip 30cm) arba 
pakeičiami geresnių savybių gruntais. 

Jeigu žemės sankasos viršaus sutankinimo rodiklio DPr vertė viršija 100%, tačiau nepasiekiama reikalaujama modulio EV2 vertė, 
tai Užsakovas gali leisti įrengti apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį, jei garantuojama, kad bus pasiekta šio sluoksnio reikalaujama 
deformacijos modulio EV2 vertė. 

Grunto sutankinimas tikrinamas pagal LST 1360.2.  
Šlaitų zona turi būti kruopščiai sutankinama. Projektiniai šlaitų nuolydžiai 1:1.5. 
Įrengiant dangos konstrukcijos lovio dugną po projektuojamomis dangomis būtina vadovautis ST 188710638.06:2004 

“Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas” reikalavimais.  
Žemės sankasos įrengimo kokybė kontroliuojama pagal  ST 188710638.06:2004, VI skyriaus reikalavimus. Nuokrypiai neturi 

viršyti ST 1887 10638.06:2004, IV skyriaus, VII skirsnio 11 lentelėje duotų verčių. 
Prieš rengiant pagrindus dangai, atliekami paruošiamieji darbai, būtini konkrečiai šiam objektui: atliekami visi ardymo darbai 

esamų šaligatvių, važiuojamosios dangos ir gatvės elementų išardymas ir išvežimas, kelio ženklų, atraminių sienučių ir kitų elementų 
išardymas ir išvežimas. 

Visu statybos laikotarpiu ir ypatingai statybos pradžioje, prieš vykdant darbus, būtina sudaryti galimybę visiems gyventojams 
nesuvaržyti pėsčiųjų eismo sąlygų, galimybę privažiuoti specialiosios paskirties mašinoms, užtikrinti sąlygas miesto transporto eismui. 

Visais atvejais įrengiant dangas ir pagrindus turi būti laikomasi  nurodymų: dėl esamo apatinio sluoksnio po dangomis 
tinkamumo, atkreipiant dėmesį į sąlygas dėl drenažo įrengimo pagal STR 1887106388,06:2004 [5.2]. 

Turi būti išlaikyti geometriniai parametrai, mišinių granuliometrinė sudėtis pagal frakcijų dydį, sutankinimo rodiklio Dpr ir 
deformacijos modulio EV2 dydžius. 

Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, statybos zonoje turi būti atlikti paruošiamieji darbai: 
• teritorija, kurioje pagal projektą numatoma statyti statinius ar žemės paviršių padengti technogenine 
danga, turi būti pašalinti statybos darbams trukdantys objektai; 
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• sudarytas geodezinio nužymėjimo pagrindas;
Žemės darbų technologinis procesas sudarytas iš sekančių darbų:
• augalinio žemės sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas;
• žemės iškasų kasimas.
Ant išlyginto teritorijos paviršiaus rengiamas pagrindas dangai įrengti. Prieš pradedant įrenginėti dangas turi būti įrengtos visos

inžinerinės komunikacijos, lovio paviršius - išlygintas. Pilant sankasą, gruntai turi būti paskleidžiami sluoksniu per pylimo plotį ir tolygiai 
sutankinami. Po važiuojamosios dalies danga sankasos viršutinę dalį reikia įrengti iš šalčiui nejautrių gruntų. Natūralūs ir supilti gruntai turi 
būti sutankinti prisilaikant ST 188710638.06:2004 2 lentelės reikalavimų. Žemės sankasos ir iškasos paviršiai turi būti lygūs, atitikti 
projektinius aukščius, išilginius ir skersinius nuolydžius. Paviršius gali nukrypti nuo projektinių aukščių ne daugiau kaip +/- 5.0 cm.  

Statybinė organizacija privalo užtikrinti įrengiamų pagrindų stabilumą. Netinkami statybai gruntai turi būti pakeisti 
tinkamais, atitinkančiais techninius reikalavimus.  

3.0 DANGŲ PAGRINDAI 
3.1 Bendroji dalis 
Prieš dangų pagrindo sluoksnių klojimo darbus turi būti suformuotas lovio paviršius su projektuojamais nuolydžiais. Atliekamas 

paviršiaus vertikalinis planiravimas atliekamas pagal numatytus projektinius aukščius ir kiekius. Paviršius turi būti tinkamos formos ir 
vienodai bei tolygiai sutankintas volu, be akmenų ir purvo. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti tikslaus profilio, be įdubų, banguotumo, 
nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų. 

Kiekvienas pagrindo sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės būtų kiek galima vienodesnės ir tenkintų kokybės 
reikalavimus. Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai, naudojant pakankamą mašinų ir mechanizmų kiekį ir derinį. Birių medžiagų mišiniai turi 
būti pakraunami, iškraunami ir paklojami taip, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Kiekvieno įrengto ir sutankinto sluoksnio 
priklausomai nuo naudojamų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių stambiausio grūdelio dydžio storis turi būti ne mažesnis, kaip 
nurodyta ĮT SBR 19 punkte Nr.15 ir punkte Nr. 65. Atskiras sluoksnis gali būti klojamas tik tada, kai po juo esantis apatinis sluoknis yra 
pakankamos laikomosios galios. 

Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Lovio grunto planiravimas turi būti atliktas taip, kad faktiniai aukščiai neturi nukrypti nuo 
projektinių aukščių daugiau kaip ±4,0 cm. Matuojant lygumą, plyšiai po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai 
nuolydžiai neturi nukrypti daugiau kaip ±0,5%; pločiai ne daugiau kaip ±10 cm 

PAGRINDO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO KOKYBĖS KONTROLĖ 
PAGRINDO SLUOKSNIŲ BE RIŠIKLIŲ ĮRENGIMO KOKYBĖ KONTROLIUOJAMA PAGAL ĮT SBR 19 X SKYRIAUS 

REIKALAVIMUS. NUOKRYPIAI NETURI VIRŠYTI ĮT SBR 19 PRIEDO NR.4 LENTELĖJE DUOTŲ VERČIŲ. 

3.2 Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis 
Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis nejautrus šalčiui smėlis, kuris ir sutankintas būtų laidus 

vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas k ³1.5*10-5m/s. Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota ir reikalaujamos granuliometrinės sudėties 
(TRA SBR 19). Sluoksnio storis – 20cm, Ev2 – 100MPa. 

Mažesnių kaip 0,063mm dalelių leistinas kiekis, atsižvelgiant į naudojamo mineralinių medžiagų mišinio jautrį šalčiui, atmosferos 
poveikiams, taip pat į galimą smulkiųjų dalelių kiekio padidėjimą tankinimo proceso metu, turi būti nustatomas toks, kad būtų pasiekta 
reikalaujama granuliometrinė sudėtis, sutankinimo rodiklio DPr ir deformacijos modulio EV2 reikalaujamos vertės. Dalelių mažesnių kaip 
0,063 mm, kiekis turi sudaryti ne daugiau kaip 3% mišinio masės. 

Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, rangovas turi 
pateikti pavyzdžius Inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas taip, kad 
jo laikomosios bei deformacinės savybės, kiek įmanoma, būtų vienodos. Todėl medžiagų mišinys turi būti taip pakraunamas, iškraunamas 
ir klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas 
sutankinimo rodiklis DPr =100%. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio EV2 reikšmė turi būti tokia kokia nurodyta atskirų dangų 
specifikacijų skyriuose. Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas mineralinių medžiagų drėgnis, kad įrengiant sluoksnį būtų galima 
pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį. 

Užbaigtas apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams. 
Visi apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir padarytos pagal 

techninius dokumentus arba Inžinieriaus nurodymus ir visa tai turi būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių 
nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas ir kt.). 

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų 
defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio. 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ±4,0 cm. 
Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5% 
Matuojant lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. 
Pločiai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip ±10,0 cm. 
Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis neturi būti daugiau kaip 15% mažesnis už projektinį storį. Nė viena atskiroji sluoksnio vertė 
neturi būti daugiau kaip 5,0cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. 

Apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį reikia nusausinti pratęsiant šį sluoksnį iki žemės sankasos šlaito arba drenažu, kartu sausinant, 
kai reikia, iškasos šlaitus. 

Įrengiant apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį būtina vadovautis ĮT SBR 19 VII skyriumi. 
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3.3 Skaldos pagrindo sluoksnis  
Skaldos pagrindo sluoksniams naudoti 0/45 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinius, kurių granuliometrinei sudėčiai keliami 

reikalavimai išdėstyti TRA SBR 19. Mineralinių dulkių <0,063 mm kiekis nesurištuose mineralinių medžiagų mišiniuose skirtuose skaldos 
pagrindo sluoksniams įrengti, turi būti £5%. Sluoksnio storis - 15cm. 

Sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomosios ir deformacinės savybės, kiek galima, būtų vienodos. Todėl mišinius reikia 
pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų frakcijomis. Tarpinis mišinių sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, 
skleidžiamas mišinys turi būti pakankamo drėgnio, pasirinkto remiantis tinkamumo bandymais, kad mišinį klojant ir tankinant būtų 
pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr. 

Įrengto skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis turi būti DPr³103%, deformacijos modulio reikšmė turi būti EV2³120 MPa. 
Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti Rangovas. Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių 

techniniai duomenys turi atitikti TRA MIN 19 aprašo reikalavimus. Užsakovo pripažintas medžiagų arba jų mišinių bandymų protokolas bei 
kokybės pažymėjimas yra tinkamumo pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.2; LST 1360.2; LST 1360.6. 

Užbaigus pagrindo sluoksnių klojimo darbus, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Užsakovas. Kontrolinius 
bandymus tikslinga atlikti vykdant savikontrolę. 

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Užsakovui, gali būti pripažįstami kaip kontroliniai bandymai.  
Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams. 
Įrengiant skaldos pagrindo sluoksnį būtina vadovautis ĮT SBR 19 taisyklių VIII skyriaus reikalavimais. 
Leistini nukrypimai pagrindui iš skaldos mišinių: 
• Projektiniai aukščiai ±4,0 cm. 
• Skersinis nuolydis ±0,5 %. 
• Lygumas. Maksimali prošvaisa po 3 m liniuote £2 cm. 
• Faktinis storis £10%, mažesnis už numatytą projektinį storį. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 

3.5cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. 
• Sluoksnio plotis ±10 cm. 

 
4.0 BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 
Betoninių trinkelių danga įrengiama dangų plano brėžinyje nurodytose vietose. Betoninių trinkelių danga projektuojama ant 

šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio, skaldos pagrindo sluoksnio ir smulkiosios mineralinės medžiagos pakloto. Trinkelių danga klojama 
tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Betoninės trinkelės numatomos 20x10x6cm dydžio ant smėlio- cemento mišinio 
(smėlio dalelių dalys 0-4mm). 

 
Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis 

Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis susideda iš vidutiniagrūdžio smėlio, kuriam techniniai reikalavimai aprašyti 3.1 ir 
3.2 dalyse. Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė važiuojamojoje dalyje turi būti EV2 ≥ 100 
MN/m2. 

 
Skaldos pagrindo sluoksnis 

Pagrindo sluoksnis bus iš frakcinės skaldos mišinio, kurio techniniai reikalavimai aprašyti 3.1 ir 3.3 dalyse. Frakcinės skaldos 
mišinio sluoksnio deformacijos modulio reikšmė važiuojamojoje dalyje turi būti EV2 ≥ 120 MN/m2. 

 
Smėlio- cemento mišinio paklotas 

Paklotui naudojama smulkioji mineralinė medžiaga. Reikalavimai smulkiajai mineralinei medžiagai išdėstyti TRA MIN 19 ir ĮT 
SBR 19 VIII skyriaus, I skirsnio 62 punkte. Sluoksnio storis – 3cm (smėlio dalelių dalys 0-7mm).   

 
Betoninės trinkelės 

Visi betoniniai gaminiai: kelio ir šaligatvio betoninės trinkelės turi atitikti LST 1551:1999/1K:2001,LST EN 1338:2003, LST EN 
1340:2003 reikalavimus. Atsparumas šalčiui nustatomas pagal LST 1428.17:1997, F > 200. 

Betoninės trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų. Spalva, forma ir klojimo raštas turi būti suderinti su Užsakovu ir 
Architektais. Trinkeles rekomenduojama kloti iš trijų padėklų (maišant).  

Trinkelių ir šaligatvio plytelių danga klojama griežtai prisilaikant 4 mm tarpų, kad galėtų įsiskverbti išlyginamojo sluoksnio 
medžiaga į tarpus ir tuo pačiu įrengiant elastingą dangos konstrukciją. Tarpus užpildyti ta pačia kaip ir išlyginamojo sluoksnio medžiaga, o 
sutankintą tarpą reikia užlyginti. Užkildžius tarpus reikia nuvalyti ir tolygiai sutankinti. 10% patikrintų pagrindų altitudžių gali turėti paklaidą 
15-20 mm, kitos ± 10 mm. Dangos paviršius turi būti be banguotumo, įdubų, nelygumų. 

Klojant trinkelių dangą, prie bortų linijų, pastatų sienų, atraminių sienučių ar pamatų susidariusius dangos tarpus užpildyti betono 
mišiniu neleidžiama. Jie turi būti užpildomi tų pačių trinkelių atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp gretimų trinkelių yra didesni 
kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį trinkelėmis. 

Dangos geometrinių matmenų nukrypimas neturi viršyti šių dydžių: 
pagrindo plotis± 10 cm; 
pagrindo sluoksnių storis ± 10 %, bet ne > 20 mm; 
aukščių altitudės ± 50 mm; 
gretimų plytelių peraukštėjimas iki 2 mm; 
paviršių nelygumai 4 m ilgio atkarpoje iki 10 mm. 
Paklojus trinkeles, paviršius turi būti lygus ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius. 
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Trinkelių techniniai duomenys: 

Minimali betono stiprio klasė C25/30, atsparumo šalčiui markė F ≥ 200, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) ≤ 1 kg/m², 
atsparumas dilumui 20 mm, atsparumas slydumui (ASV) – 70, vandens įgeriamumas < 6 proc., stipris tempimui skeliant ≥ 3,6 MPa. 

 
5.0 BORTAI 
Važiuojamosios dalies kraštuose įrengiami gatvės bortai. Šaligatvių, pėsčiųjų takų dangos kraštuose – vejos borteliai.. 

 Visi konteinerių aikštelės dangos bortai montuojami ant betoninio pagrindo, kurio storis ne mažiau kaip 5 cm. Visi bortai 
turi būti taisyklingi, lygūs, prieš pradedant klojimo darbus Inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortų techniniai duomenys: atsparumo šalčiui 
markė F ≥ 200, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) ≤ 1 kg/m², atsparumas dilumui 20 mm,  vandens įgeriamumas < 6 proc., stipris 
tempimui lenkiant ≥ 3,5 MPa. 

Prieš klojant betonines plyteles arba asfaltbetonio mišinį, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Visi kelio ir vejų bortai 
įrengiami iš standartinių elementų ant betono pagrindo. Plotis kelio bortams – 15cm, vejos - 8cm (prieš užsakant suderinti su Užsakovu ir 
architektais), klasė C12/15. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant 
klojimo darbus, inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. 

Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai nupjaunami ar aptašomi. Gali būti panaudoti ir 
esami išardyti kelio bortai su sąlyga, kad ardant ar sandėliuojant jie nebus apdaužyti, sulaužyti. Taip pat naudojant esamus išardytus kelio 
bortus, jie turi būti statomi vienoje eilėje, nemaišant su naujais ir reikiamose įrengti trumpose atkarpose. 

Gatvės bortai ir vejos borteliai reglamentuojami normatyviniais dokumentais LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 
„Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“. 
 

6.0 VEJA 
(LR Aplinkos ministro įsakymas “Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo” 2007 12 29 Nr.D1-

717).  
Įrengiant vejas  būtina stengtis išsaugoti esamą augaliją. Vietose kuriose nėra esamos augalijos esant poreikiui atvežtinį augalinį 

gruntą tolygiai paskleisti visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai išlyginti dirvos 
paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį (mišinį suderinti su Užsakovu ir architektais). 

Žolynas turi būti atsparus mindymui, o pažeistas - greitai regeneruotis. Veją laikantis sluoksnis 3cm dirvožemis turi būti poringas, 
laidus vandeniui ir turtingas organinėmis bei mineralinėmis medžiagomis.  

Gavus Ekologo leidimą Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai yra sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankamą dirvožemio 
sluoksnį būtina rūpestingai  nurinkti akmenis, statybos atliekas ir šakniastiebines piktžoles. Paruoštas sluoksnis turi buti sutankinamas. Po 
lietaus nelygios vietos užpilamos žeme. Po žiemos suslūgusi žemė išpurenama 2-3 cm gyliu ir po to išlyginama. Vejoms skirtuose plotuose 
būtina suformuoti min. 0,5-0,6 proc. nuolydį vandeniui nubėgti.  

Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3-4 kg kompleksinių trąšų ir įterpti į dirvą akėčiomis ar grėbliu. 
Dirva voluojama sunkiu (125-135kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos dirvos. Atsiradę 

nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją išlyginus. 
Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir 

ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės. Žolių sėklos sudygsta per 2-3 savaites. 
Vejos sėjos norma 15g/m2. 
Sėklų mišinį rekomenduojama parinkti priklausomai nuo naudojamo dirvožemio tipo jo derlingumo:  
1) vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drėgnuose dirvožemiuose: raudonųjų kuokštinių eraičinų – 20 proc., raudonųjų 

šakniastiebinių eraičinų – 30 proc., pievinės miglės – 20 proc., paprastosios smilgos – 15 proc., daugiametės svidrės – 5 
proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc.; 

2) lengvuose, mažai derlinguose ir eroduojamuose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 20 proc., raudonųjų kuokštinių eraičinų – 
15 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 20 proc., nendrinių eraičinų – 10 proc., pievinės miglės – 10 proc., baltosios 
smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc. 

3) sausuose nederlinguose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 40 proc., raudonųjų kuokštinių eraičinų – 10 proc., raudonųjų 
šakniastiebinių eraičinų – 10 proc., plokščiosios miglės – 10 proc., paprastosios smilgos – 5 proc., baltosios smilgos – 10 
proc., daugiametės svidrės – 5 proc., beginklės dirsuolės – 10 proc. žolių sėklos. 

 
Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka: 

- dirva suvoluojama arba suspaudžiama; 
- mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai sklypo, kita pusė 

skersai sklypą); 
- dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis; 
- siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe; 
- pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir avinių eraičinų – 1,0–1,5 cm, 

daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų – 1,5–2,0 cm gyliu; 
- įterptos sėklos privoluojamos; 
- prieš sėjant šlaituose, juose turi būti tempiami tinklai šlaitams sutvirtinti. 
 
 Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką skleidžiančiais purkštukais. 

Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. 
Pirmais metais veja ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles. 

24



Objekto numeris: Lapas Lapų Laida 
AR-SSP-PAL-2020/1 20 20 0 

7.0 REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 
Bendrieji reikalavimai 

Sklypo sutvarkymo objektai (automobilių stovėjimo aikštelės, šaligatviai ir kt.) įtraukti į žmonėms su negalia svarbių objektų 
sąrašą, todėl projektuojami ir įrengiami pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 
reikalavimus. 
Statybos (montavimo) darbai 

Judėjimo trasų dangos: neįgaliesiems pritaikytų trasų ir zonų paviršiai turi būti lygūs, be duobių ir nelygumų, kieti, pakankamai 
šiurkštūs, ne slidūs, iš ne birių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne 
platesnės kaip 15 mm. Žmonėms su negalia pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės 
kaip 15 mm. Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm. 

Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pakitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei kitomis kliūtimis vietose 
įrengiami įspėjamieji paviršiai. 

Ant ŽN judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių (stulpų, atramų, medžių kamienų ir kt.) 1 500-1 700 mm aukštyje nuo žemės 
paviršiaus turi būti įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta. Prieš tokias kliūtis turi būti įrengiami įspėjamieji paviršiai. 
Analogai pateikiami apačioje. 

Vedimo paviršių analogas Įspėjamųjų paviršių analogas 

Projektą keisti galima tik gavus projekto autoriaus sutikima ir suderinus su projektą 
derinusiomis institucijomis. 
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų. 
Statinio projekto vadovas: At. Nr. 37930 A.Dališanskis
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Atestato Nr. 
UAB “Architekta” 
Adresas: Giedraičių g. 93-18, LT-08214 Vilnius 
Į.K.: 304456883 
 

Projektas: 
Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių 
aikštelių įrengimo Palangos mieste, Palangos m. sav. supaprastintas 
statybos projektas 

 Statybos darbų rūšis: Nauja statyba 
 Pareigos V. Pavardė Parašas Data Dalis: Bendroji 

37930 PV A. Dališanskis  2020-07 Dokumento pavadinimas: 
Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Laida 
014409 Arch. A. Rasimavičius  2020-07 0 
Etapas Užsakovas:  

1 3 SSP Palangos miesto savivaldybės administracija Objekto numeris: 
AR-SSP-PAL-2020/1 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 69 prie 
Medvalakio g. 1, Palangos m. sav. (V1) 
1. 5m3 požeminiai komunalinių atliekų 

konteineriai 
 Vnt. 3 Įrengimas pagal 

įrengimo 
technologiją 

2. 3m3 požeminiai komunalinių atliekų 
konteineriai 

 Vnt.  1 Įrengimas pagal 
įrengimo 
technologiją 

3. 1m3 požeminiai komunalinių atliekų 
konteineriai 

 Vnt. 1 Įrengimas pagal 
įrengimo 
technologiją 

4. Betoninių trinkelių (20x10x6cm) danga  M2 15,38 Įrengimas su 
pagrindo 
sluoksniais 

5. Betoniniai vejos bortai (1000x80x200mm)  M 3,07 Įrengimas su 
pagrindo 
sluoksniais 

6. Betoniniai gatvės bortai (1000x150x300mm)  M - Įrengimas su 
pagrindo 
sluoksniais 

7. Esamų elementų ardymo darbai/ 
atstatomos dangos 

 M2 - Pagal aikštelės 
plano brėž. 

 
2. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 70 prie 
Medvalakio g. 9, Palangos m. sav. (V2) 
1. 5m3 požeminiai komunalinių atliekų 

konteineriai 
 Vnt. 4 Įrengimas pagal 

įrengimo 
technologiją 

2. 3m3 požeminiai komunalinių atliekų 
konteineriai 

 Vnt.  1 Įrengimas pagal 
įrengimo 
technologiją 

3. 1m3 požeminiai komunalinių atliekų 
konteineriai 

 Vnt. 1 Įrengimas pagal 
įrengimo 
technologiją 

4. Betoninių trinkelių (20x10x6cm) danga  M2 19,49 Įrengimas su 
pagrindo 
sluoksniais 

5. Betoniniai vejos bortai (1000x80x200mm)  M 19,19 Įrengimas su 
pagrindo 
sluoksniais 

6. Betoniniai gatvės bortai 
(1000x150x300mm) 

 M 5,96 Įrengimas su 
pagrindo 
sluoksniais 

7. Esamų elementų ardymo darbai/ 
atstatomos dangos 

 M2 - Pagal aikštelės 
teritorijos 
sutvarkymo  plano 
brėž. 

8. Gatvės apšvietimo kabelio perkėlimo darbai  Komplektas 1  
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Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

3. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 71 prie Medvalakio 
g. 13, Palangos m. sav. (V1) 
1. 5m3 požeminiai komunalinių atliekų 

konteineriai 
 Vnt. 3 Įrengimas pagal 

įrengimo 
technologiją 

2. 3m3 požeminiai komunalinių atliekų 
konteineriai 

 Vnt.  1 Įrengimas pagal 
įrengimo 
technologiją 

3. 1m3 požeminiai komunalinių atliekų 
konteineriai 

 Vnt. 1 Įrengimas pagal 
įrengimo 
technologiją 

4. Betoninių trinkelių (20x10x6cm) danga  M2 28,56 Įrengimas su 
pagrindo 
sluoksniais 

5. Betoniniai vejos bortai (1000x80x200mm)  M 21,37 Įrengimas su 
pagrindo 
sluoksniais 

6. Betoniniai gatvės bortai (1000x150x300mm)  M 7,87 Įrengimas su 
pagrindo 
sluoksniais 

7. Esamų elementų ardymo darbai/ 
atstatomos dangos 

 M2 - Pagal aikštelės 
teritorijos 
sutvarkymo  plano 
brėž. 

 
Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

4. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 81 prie Sodų g. 
28, Palangos m. sav. (V2)  
1. 5m3 požeminiai komunalinių atliekų 

konteineriai 
 Vnt. 4 Įrengimas pagal 

įrengimo 
technologiją 

2. 3m3 požeminiai komunalinių atliekų 
konteineriai 

 Vnt.  1 Įrengimas pagal 
įrengimo 
technologiją 

3. 1m3 požeminiai komunalinių atliekų 
konteineriai 

 Vnt. 1 Įrengimas pagal 
įrengimo 
technologiją 

4. Betoninių trinkelių (20x10x6cm) danga  M2 18,32 Įrengimas su 
pagrindo 
sluoksniais 

5. Betoniniai vejos bortai (1000x80x200mm)  M 6,14 Įrengimas su 
pagrindo 
sluoksniais 

6. Betoniniai gatvės bortai 
(1000x150x300mm) 

 M 23,16 Įrengimas su 
pagrindo 
sluoksniais 

7. Esamų elementų ardymo darbai/ 
atstatomos dangos 

 M2 - Pagal aikštelės 
teritorijos 
sutvarkymo  planą 

8. Gatvės apšvietimo kabelio perkėlimo darbai  Komplektas 1  
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Pastabos: 
1. Konteinerių ankeravimas numatomas varžtais M12x100mm, ankerių kiekį tikslinti pagal gamintojo specifikaciją; 
2. G/b monolito armavimas numatomas 60kg./m3; 
3. Pagal faktą kiekiai gali nežymiai skirtis; 
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PALANGOS	MIESTO	SAVIVALDYBĖS	ADMINISTRACIJOS	
DIREKTORIUS	

ĮSAKYMAS	
DĖL	POŽEMINIŲ	KOMUNALINIŲ	ATLIEKŲ	SURINKIMO	KONTEINERIŲ	ĮSIGIJIMO,	

ATLIEKŲ	SURINKIMO	AIKŠTELIŲ	PROJEKTAVIMO	IR	ĮRENGIMO	PALANGOS	MIESTE	
PIRKIMO	

2019	m.	lapkričio	5	d.	Nr.	A1-1497	
Palanga	

Vadovaudamasi	 Lietuvos	Respublikos	 vietos	 savivaldos	29	 straipsnio	8	dalies	 2	
punkto	ir	Lietuvos	Respublikos	viešųjų	pirkimų	įstatymo	19	straipsnio	1	dalies	nuostatomis:	

1. T v i r t i n u 	 Požeminių	komunalinių	atliekų	surinkimo	konteinerių	įsigijimo,
atliekų	 surinkimo	 aikštelių	 projektavimo	 ir	 įrengimo	 Palangos	 mieste	 pirkimo	 techninę	
specifikaciją.	

2. P	a	v	e	d	u:
2.1.	 Palangos	 miesto	 savivaldybės	 administracijos	 Viešojo	 pirkimo	 komisijai

organizuoti	ir	vykdyti	požeminių	komunalinių	atliekų	surinkimo	konteinerių	įsigijimo,	atliekų	
surinkimo	aikštelių	projektavimo	ir	įrengimo	Palangos	mieste	pirkimą.	

2.2.	 Palangos	 miesto	 savivaldybės	 administracijos	 Ūkio	 ir	 turto	 skyriaus	
vyriausiajai	specialistei	Redai	Kairienei	administruoti	sutarties	vykdymą.	

Direktoriaus	pavaduotoja,	
pavaduojanti	Direktorių	 	 									Violeta	Staskonienė	
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PATVIRTINTA	
Palangos	miesto	savivaldybės	

administracijos	
direktoriaus	2019	m.	lapkričio	5	d.	įsakymo	
Nr.	A1-1497	
1.1	punktu	

POŽEMINIŲ	KOMUNALINIŲ	ATLIEKŲ	SURINKIMO	KONTEINERIŲ	ĮSIGIJIMO,		ATLIEKŲ	
SURINKIMO	AIKŠTELIŲ	PROJEKTAVIMO	IR	ĮRENGIMO	PALANGOS	MIESTE	PIRKIMO	

TECHNINĖ	SPECIFIKACIJA	

I. BENDRIEJI	REIKALAVIMAI

1. Vadovaujantis	 Palangos	 miesto	 savivaldybės	 tarybos	 2009	 m.	 gegužės	 8	 d.
sprendimo	Nr.	T2-129	„Dėl	Palangos	miesto	savivaldybės	antrinių	žaliavų	konteinerių	aikštelių	
išdėstymo	schemos	patvirtinimo“	patvirtinta	schema	(2	priedas)	Rangovas	turi	parengti	4	vnt.	
atliekų	 surinkimo	 aikštelių	 su	 požeminiais	 konteineriais	 Palangos	 miesto	 savivaldybės	
teritorijoje	 supaprastintus	 projektus,	 suderinus	 su	 Užsakovu	 bei	 reikalaujamomis	
institucijomis	 ir,	 gavus	 statybą	 leidžiančius	 dokumentus,	 jeigu	 tokių	 reikia,	 atlikti	 atliekų	
surinkimo	 aikštelių	 įrengimo	 darbus.	 Iš	 viso	 turi	 būti	 suprojektuota	 ir	 įrengta	 4	 atliekų	
surinkimo	aikštelės	su	22	požeminiais	komunalinių	atliekų	surinkimo	konteineriais	Palangos	
miesto	teritorijoje.		

Preliminarios	atliekų	surinkimo	aikštelių	vietos:	
Nr.	 Preliminari	vieta	 Numeris	

schemoje	
(2	priedas)	

Aikštelės	
tipas*‘	

1.	 Požeminių	mišrių	komunalinių	ir	antrinių	žaliavų	
atliekų	 surinkimo	 aikštelė	 prie	 Medvalakio	 g.	 1,	
Palanga	

Nr.	69	 1	

2.	 Požeminių	mišrių	komunalinių	ir	antrinių	žaliavų	
atliekų	 surinkimo	 aikštelė	 prie	 Medvalakio	 g.	 9,	
Palanga	

Nr.	70	 2	

3.	 Požeminių	mišrių	komunalinių	ir	antrinių	žaliavų	
atliekų	 surinkimo	aikštelė	prie	Medvalakio	g.	13,	
Palanga	

Nr.	71	 1	

4.	 Požeminių	mišrių	komunalinių	ir	antrinių	žaliavų	
atliekų	surinkimo	aikštelė	prie	Sodų	g.	28,	Palanga	

Nr.	81	 2	

* Aikštelės	tipo	aiškinimas
Aikštelės	
tipas	

Aikštelės	aprašymas	

1. Atliekų	surinkimo	aikštelė	su	5	požeminiais	konteineriais:		
1	vnt.	–	5	m3	–	atliekų	surinkimo	konteineris	mišrioms	atliekoms;		
1	vnt.	–	5	m3	–	atliekų	surinkimo	konteineris	popieriaus/kartono	atliekoms;	
1	vnt.	–	5	m3	–	atliekų	surinkimo	konteineris	plastiko	atliekoms;		
1	vnt.	–	1	m3	–	atliekų	surinkimo	konteineris	maisto	atliekoms;		
1	vnt.	–	3	m3	–	atliekų	surinkimo	konteineris	stiklo	atliekoms.	

2. Atliekų	surinkimo	aikštelė	su	6	požeminiais	konteineriais:			
2	vnt.	–	5	m3	–	atliekų	surinkimo	konteineris	mišrioms	atliekoms;		
1	vnt.	–	5	m3	–	atliekų	surinkimo	konteineris	popieriaus/kartono	atliekoms;	
1	vnt.	–	5	m3	–	atliekų	surinkimo	konteineris	plastiko	atliekoms;		
1	vnt.	–	1	m3	–	atliekų	surinkimo	konteineris	maisto	atliekoms;		
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1	vnt.	–	3	m3	–	atliekų	surinkimo	konteineris	stiklo	atliekoms.	
Preliminarios	atliekų	surinkimo	aikštelių	įrengimo	vietos	pažymėtos	pridedamoje	

schemoje.	

2. Rangovo	 atliktų	 paslaugų,	 darbų,	 pateiktų	 medžiagų	 ir	 tiekiamų	 konteinerių
kokybė	 turi	 būti	 tokia,	 kad	 tenkintų	 jiems	 keliamus	 tikslus,	 t.	 y.	 atlaikytų	 apkrovas,	
temperatūras	bei	būtų	atsparūs	mechaniniam,	cheminiam	ir	biologiniam	poveikiui,	susijusiam	
su	objekto	specifika.	

3. Visos	 darbams	 naudojamos	 medžiagos	 ir	 kitos	 priemonės,	 įskaitant
konteinerius,	privalo	turėti	teisės	aktų	nustatyta	tvarka	išduotus	atitikties	sertifikatus,	kokybės	
dokumentus	bei	visą	pagal	teisės	aktus	privalomą	juos	lydinčią	dokumentaciją	lietuvių	kalba.	
Jų	transportavimas,	tvarkymas,	sandėliavimas	ir	panaudojimas	darbams	turi	būti	atliekamas	
taip,	kad	įgalintų	išvengti	kokybės	pablogėjimo,	sugadinimo	ar	užterštumo.	Medžiagos	turi	būti	
tiekiamos	 iš	 patvirtintų	 šaltinių	 ar	 gamintojų,	 turi	 būti	 reikiamo	 atsparumo	 numatytam	
panaudojimui,	be	paslėptų	defektų	ir	tinkamai	prižiūrėtos	iki	darbų	užbaigimo.	

4. Rangovas	turi	teikti	pilną	statinio	ir	konteinerio	garantinį	remontą	arba	pakeisti
prekes.	

5. Statinio	Rangovas	Statybos	įstatymo	ir	Civilinio	kodekso	nustatyta	tvarka	atsako
už	statinio	sugriuvimą	ar	per	garantinį	terminą	nustatytus	defektus.	

6. Užsakovas	neįsipareigoja	įsigyti	visų	požeminių	konteinerių	aikštelių	įrengimo,
jei	šių	aikštelių	įrengti	dėl	esamų	požeminių	ar	susisiekimo	komunikacijų	ir/ar	kitų	techninių	
aplinkybių	nėra	galimybės.	

II. REIKALAVIMAI	ATLIEKŲ	SURINKIMO	AIKŠTELIŲ	PROJEKTAVIMUI

7. Rangovas	kiekvienai	atliekų	surinkimo	aikštelei	turi	parengti	atskirą	projektą,
rūšis	–	supaprastintas,	kurį	sudaro:	

7.1.	bendrieji	duomenys;	
7.2.	supaprastinto	projekto	dokumentų	sudėties	žiniaraštis;	
7.3.	sąrašas	dokumentų,	kuriais	vadovaujantis	parengtas	Supaprastintas	projektas;	
7.4.	aiškinamasis	raštas,	kuriame	nurodyta	statinio	naudojimo	paskirtis,	statybos	

vieta,	projektuojamą	(-us)	statinį	(-ius)	apibūdinantys	pagrindiniai	rodikliai;	
7.5.	 komunalinių	 atliekų	 surinkimo	 konteinerių	 aikštelės	 planas	 (-ai)	 (ant	 ne	

senesnės	 kaip	 1	 metų	 topografinės	 nuotraukos)	 su	 pažymėtomis	 požeminėmis	
komunikacijomis,	 projektuojamais	 statiniais,	 jų	 eksplikacija	 ir	 projektuojamų	 statinių	
pagrindiniais	matmenimis	 plane	 ir	 aukščiais.	 Topografinę	medžiagą	 Rangovas	 turi	 parengti	
savo	sąskaita;	

7.6.	grafinė	dalis	(planai,	dangų,	įrenginių	konstrukcijos	ir	pjūvių	brėžiniai,	apdaila	
(vizualizacija);	

7.7.	statinio	konstrukcijų	ir	inžinerinių	sistemų	aprašymas;	
7.8.	sąnaudų	kiekių	žiniaraščiai.	
8. Jeigu	 schemoje	 nurodytose	 vietose	 dėl	 aplinkos	 sąlygų	 (požeminių

komunikacijų,	 statinių)	 nėra	 galimybės	 įrengti	 požeminių	 konteinerių,	 atliekų	 surinkimo	
aikštelių	 vieta	 gali	 keistis	 (derinti	 su	 Palangos	 miesto	 savivaldybės	 administracija	 ir	 UAB	
„Palangos	komunalinis	ūkis“).		

9. Dėl	 vietos	 sąlygų	 trukdžių	 parenkant	 kitą	 vietą,	 nei	 yra	 schemoje,	 Palangos
miesto	 savivaldybės	 nurodymu	 Rangovas	 turi	 atlikti	 projektuojamos	 aikštelės	 vietos	 viešą	
svarstymą	su	gretimybėje	gyvenančiais	atliekų	turėtojais.	

10. Projektuodamas	 atliekų	 surinkimo	 aikšteles	 Rangovas	 privalo	 laikytis	 šių
minimalių	reikalavimų:	
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10.1.	aikštelė	turi	būti	įrengta	vadovaujantis	galiojančiais	teisės	aktais	bei	sudaryti	
estetišką,	 vientisą	 sistemą	 su	 Palangos	mieste	 esančiomis	 atliekų	 surinkimo	 aikštelėmis	 su	
požeminiais	konteineriais;	

10.2.	aikštelės	dangos	nuolydis	turi	būti	formuojamas	taip,	kad	nuo	jos	kuo	greičiau	
pasišalintų	vanduo;	

10.3.	priėjimas	prie	aikštelės	turi	būti	pritaikytas	žmonėms	su	negalia;	
10.4.	 aikštelė	 turi	 būti	 su	kieta	betono	 trinkelių	danga	 (aikštelės	dydis	 ir	 forma	

priklauso	nuo	konteinerių	skaičiaus	ir	matmenų);	
10.5.	 aikštelė	 turi	 būti	 įrengta	 taip,	 kad	 prie	 jos	 galėtų	 privažiuoti	 atliekas	

surenkantys	automobiliai.	
11. Parengus	 bei	 suderinus	 visų	 4	 atliekų	 surinkimo	 aikštelių	 supaprastintus

projektus	 Rangovas	 privalo	 parengti	 bendrą	 projektuojamų	 aikštelių	 išdėstymo	 schemą	
masteliu	M	1:2000.	

12. Rangovas	 projektavimo	 paslaugas	 privalo	 atlikti	 bei	 gauti	 statybą	 leidžiantį
dokumentą	per	3	mėnesius	nuo	sutarties	įsigaliojimo	dienos.	

13. Projektai	 ir	 schema	 turi	 būti	 pateikti	 popieriniame	 variante	 (po	 2	 egz.)	 ir
skaitmeninėje	versijoje.	

III. REIKALAVIMAI	POŽEMINIAMS	KONTEINERIAMS

14. Požeminiai	 komunalinių	 atliekų	 surinkimo	 konteineriai	 turi	 būti	 nauji,
nenaudoti,	be	išorinių	pažeidimų	ir	pilnai	sukomplektuoti,	pagaminimo	metai	ne	ankstesni	kaip	
2016	m.		

15. Požeminiai	konteineriai	turi	būti	šių	talpų	ir	paskirčių:
15.1.	mišrioms	komunalinėms	atliekoms	rinkti	 iš	viso	6	vnt.	–	5	m3	(+/-	0,2	m3)

talpos;	
15.2.	plastiko	atliekoms	rinkti	–	4	vnt.	–	5	m3	(+/-	0,2	m3)	talpos;	
15.3.	popieriaus	atliekoms	rinkti	–	4	vnt.	–	5	m3	(+/-	0,2	m3)	talpos;	
15.4.	stiklo	atliekoms	rinkti	–	4	vnt.	–	3	m3	(+/-	0,1	m3)	talpos;	
15.5.	maisto	atliekoms	rinkti	–	4	vnt.	–	1	m3	(+/-	0,1	m3)	talpos.	
16. Konteineriai,	 įskaitant	 ir	 tokias	 jų	 charakteristikas	 kaip	 mazgai,

prijungiamosios	 detalės	 ir	 kt.,	 turi	 atitikti	 LST	 EN	 13071-1:2008,	 LST	 EN	 13071-
2:2008+A1:2013,	 LST	 EN	 13071-3:2011	 arba	 lygiavertį	 standartą	 pagal	 taikymo	 sritį.	
Požeminės	 ir	 antžeminės	 konteinerių	 dalys	 turi	 būti	 atsparios	 korozijai.	 Gamintojas	 turi	
naudoti	 paviršiaus	 apdorojimo	 priemones	 arba	medžiagas,	 kurios	 užtikrintų	 eksploatacines	
charakteristikas	vidutiniškai	agresyvioje	aplinkoje	(aplinkos	agresyvumo	klasė	C3	pagal	EN	ISO	
12944).	 Metalinės	 dalys	 turi	 būti	 nerūdijančio	 plieno	 arba	 cinkuotos	 karštuoju	 būdu	
(padengimo	dangos	storis	pagal	EN	ISO	1461	arba	analogiškus	jiems	reikalavimus).	

17. Rangovas	kartu	su	konteineriais	privalo	pateikti	dokumentus,	patvirtinančius
atitikimą	ES	standartams	arba	lygiavertį	dokumentą,	oficialių	kokybės	kontrolės	institucijų	ar	
akredituotų/sertifikuotų	 laboratorijų	 bandymų	 protokolus	 arba	 kitus	 lygiaverčius	
dokumentus,	 patvirtinančius	 ne	 tik	 konteinerio	 kokybę,	 bet	 ir	 pagaminimo	 medžiagų	
atsparumą	smūgiams	ir	temperatūrų	pokyčiams.	

18. Konteineriuose	 turi	 būti	 užtikrinta	 galimybė	 ateityje	 įmontuoti	 konteinerio
užpildymo	stebėjimo	sensorių,	taip	kad	nereiktų	papildomai	modifikuoti	konteinerio,	t.	y.	turi	
būti	numatytos	montavimo	vietos.	

19. Rangovas	turi	pateikti	konteinerių	montavimo,	eksploatacijos,	aptarnavimo	bei
priežiūros	instrukcijas	lietuvių	kalba.	

20. Reikalavimai	konteinerio	antžeminei	daliai:
20.1.	 konteinerio	 antžeminė	 dalis	 turi	 būti	 pagaminta	 iš	 atsparios	 atmosferos

pokyčiams,	 UV	 spinduliams,	 smūgiams,	 deformacijai,	 nedegios,	 visiškai	 nepralaidžios	
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vandeniui	 medžiagos,	 ne	 plonesnės	 nei	 3	 mm,	 atitinkančios	 šių	 techninių	 specifikacijų	
reikalavimus,	padengtos	„anti-graffiti“	danga;	

20.2.	konteinerio	pildymo	anga	turi	būti	saugi,	kad	žmogus	per	ją	negalėtų	netyčia	
įkristi	į	konteinerį;	

20.3.	atliekų	 įmetimo	anga	turi	 turėti	dangtį.	Atliekų	 įmetimo	angos	dangtis	 turi	
būti	 pagamintas	 su	 saugaus	 uždarymo	 mechanizmu.	 Dangčio	 vyriai	 su	 ypatingai	 stipriais	
nerūdijančio	plieno	(arba	analogiški	pagal	stiprumą	ir	ilgaamžiškumą)	lankstais	arba	varžtais.	
Įmetimo	 angos	 dangtis	 turi	 sandariai	 uždengti	 visą	 įmetimo	 angą	 ir	 turi	 būti	 nesunkiai	
atidaromas	ir	automatiškai	užsidaryti;	

20.4.	mišrių	komunalinių	ir	maisto	atliekų	konteineriuose	turi	būti	įrengta	dvigubo	
būgno	atliekų	įmetimo	angos	uždarymo	sistema;	

20.5.	popieriaus/kartono	atliekų	surinkimo	konteineriuose	įmetimo	anga	turi	būti	
stačiakampio	formos,	horizontali,	angos	ilgis	ne	mažiau	kaip	400	mm,	plotis	ne	mažiau	kaip	150	
mm;	

20.6.	plastiko/metalo	ir	stiklo	atliekų	surinkimo	konteineriuose	įmetimo	anga	turi	
būti	apvalios	formos,	angos	skersmuo	ne	mažiau	kaip	300	mm;	

20.7.	ant	kiekvieno	konteinerio	kolonos	ties	viduriu	turi	būti	pateikta	informacija.	
Užrašai	 turi	 būti	 atsparūs	 vandeniui,	 atmosferos	 pokyčiams,	 UV	 saulės	 spinduliams,	
deformacijai,	 temperatūrų	 kaitai,	 cheminiam	 ir	 biologiniam	 poveikiui.	 Preliminarus	 užrašų	
dydis	 200X215	mm.	 Ant	 kolonos	 atitinkama	 spalva	 įrašoma	 šalinama	 konteineryje	 atlieka,	
nuoroda	 į	 perkančiosios	 organizacijos	 tinklapį	 www.palanga.lt	 ir	 kita	 perkančiosios	
organizacijos	nurodyta	informacija.	Užrašų	maketas	prieš	naudojant	gamyboje	derinamas	su	
perkančiąja	organizacija.	Užrašo	pavyzdys:	

20.8.	 ant	 konteinerio,	 skirto	 mišrioms	 atliekoms,	 dangčio	 tvirtinamas	 pilkos	
spalvos	užrašas	„MIŠRIOS	ATLIEKOS“;		

20.9.	 ant	konteinerio,	 skirto	 stiklo	atliekoms,	dangčio	 tvirtinamas	žalios	 spalvos	
užrašas	„STIKLAS“;	

20.10.	ant	konteinerio,	skirto	plastiko/metalo	atliekoms,	dangčio	geltonos	spalvos	
užrašas	„PLASTIKAS/METALAS“;	

20.11.	ant	konteinerio,	skirto	popieriaus/kartono	atliekoms,	dangčio	tvirtinamas	
mėlynos	spalvos	užrašas	„POPIERIUS/KARTONAS“;	

20.12.	 ant	 	 konteinerio,	 skirto	 maisto	 atliekoms,	 įmetimo	 angos	 dangčio	
tvirtinamas	rudos	spalvos	užrašas	„MAISTO	ATLIEKOS“;	

20.13.	 konteinerio	 antžeminė	 dalis	 turi	 būti	 sumontuota	 taip,	 kad	 būtų	
nesudėtingai	eksploatuojama,	prižiūrima	bei	remontuojama	ar	keičiama,	nekeičiant	pilnai	visos	
atliekų	surinkimo	konteinerio	konstrukcijos;		

20.14.	 antžeminė	 dalis	 –	 kolona	 turi	 būti	 saugi,	 t.	 y.	 turi	 nebūti	 aštrių	 kraštų.	
Aštriais	nelaikomi	suapvalinti	kraštai,	kurių	spindulys	didesnis	kaip	1,4	mm;	

20.15.	antžeminės	konteinerio	dalies	aukštis	turi	būti	pritaikytas	neįgaliesiems;	
20.16.	 antžeminėje	 konteinerio	 dalyje	 turi	 būti	 įtvirtintas	 specialus	 visiškai	

atsparus	 korozijai	 ir	 apkrovimams	 kabliai	 (kilpos),	 kurių	 keliamoji	 galia	 turi	 būti	 adekvati	

MIŠRIOS 
ATLIEKOS 

Mes rūšiuojame ! 

www.palanga.lt 
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konteinerio	 iškeliamosios	 dalies	 apkrovai	 bei	 įrengtos	 aptarnavimo	 durelės.	 Konteinerių	
iškėlimo	sistema	–	dviejų	kablių;	

20.17.	Pėsčiųjų	platforma	turi	būti	pagaminta	iš	rifliuoto	nerūdijančio	metalo	arba	
lygiavertės	 medžiagos,	 atitinkančios	 šių	 techninių	 sąlygų	 reikalavimus.	 Kai	 konteineris	 yra	
vietoje,	pėstieji	turi	turėti	galimybę	saugiai	ja	pereiti.	Pėsčiųjų	platforma	turėtų	būti	atspari	ne	
mažesnei	kaip	500	kg	apkrovai	kiekviename	apkrovos	taške,	esančiame	200	mm	skersmens	
apskritime.	

21. Reikalavimai	vidiniam	konteineriui	(vidinei	iškeliamajai	daliai):
21.1.	vidinio	konteinerio	vidinė	iškeliamoji	dalis	turi	būti	pagaminta	iš	kokybiškų

medžiagų	(nerūdijančio	plieno	arba	cinkuoto	karštuoju	būdu	metalo	arba	analogiškų	medžiagų,	
užtikrinančių	konteinerio	ilgaamžiškumą	ir	atsparumą	išoriniam	mechaniniam,	cheminiam	bei	
biologiniam	poveikiui,	t.	y.	konteinerio	iškeliamoji	dalis	dėl	savo	konstrukcijos	ir	savybių	turi	
atlaikyti	 apkrovas,	 turi	būti	 atspari	pažeidimams	ar	deformacijai	dėl	 atliekose	pasitaikančių	
kietų	ir	aštrių	daiktų	bei	ugniai,	karščiui.	Vidinis	konteineris	turi	būti	suvirintas	ir	galvanizuotas	
gamykloje,	t.	y.	karštuoju	būdu	cinkuotas	jau	pagamintas	produktas;	

21.2.	 iškeliamoji	dalis	turi	būti	visiškai	nepralaidi	besikaupiančiam	skysčiui,	 t.	y.	
turi	turėti	voneles	skysčiams	kaupti;		

21.3.	konteinerio	dugnas	turi	būti	atveriamas	atliekų	pašalinimui	iš	konteinerio;	
21.4.	konteineris	turi	būti	sukonstruotas	taip,	kad	tuštinant	konteinerį	keltų	kuo	

mažesnį	 triukšmą,	 t.	 y.	 turi	 būti	 numatytos	priemonės	 įmetamų	atliekų	 sukeliamo	 triukšmo	
mažinimui;	

21.5.	 konteineryje	 neturi	 būti	 jokių	 elementų,	 dėl	 kurių	 jame	 liktų	 surinktos	
medžiagos	ir	būtų	neįmanoma	jo	visiškai	ištuštinti.	

22. Reikalavimai	konteinerio	korpusui:
22.1.	 siekiant	 sumažinti	 užstatomos	 teritorijos	 plotą	 ir	 atsižvelgiant	 į	 tankų

požeminių	 komunikacijų	 tinklą	 požeminė	 konteinerių	 konstrukcija	 turi	 būti	 keturkampės	
formos,	esant	poreikiui	 tai	 leistų	konteinerius	sujungti	 į	bendrą	eilę	 (grandinę),	nepaliekant	
tarpų	tarp	jų;	

22.2.	požeminis	konteineris	turi	būti	monolitiškai	išlietas	iš	gelžbetoninio	arba	jam	
lygiavertės	medžiagos,	konteinerio	korpuso	sienelių	storis	turi	būti	visiškai	atsparus	grunto	ir	
gruntinio	vandens	slėgiui.	Betono	nepralaidumo	vandeniui	klasė	ne	žemesnė	nei	W8.	Maisto	
atliekoms	 skirto	 požeminio	 atliekų	 surinkimo	 konteinerio	 korpusas	 gali	 būti	 pagamintas	 iš	
nerūdijančio	 arba	 galvanizuoto	 metalo	 arba	 lygiavertės	 medžiagos,	 atitinkančios	 ši	 sąlygų	
reikalavimus;	

22.3.	 konteinerio	 korpuso	 požeminėje	 dalyje	 turi	 būti	 numatytos	 technologinės	
galimybės	 įtvirtinti	 korpusą	 prieš	 galimo	 gruntinio	 vandens	 spaudimą.	 Tam	 reikalingos	
priemonės	 turi	 būti	 integruotos	 konteinerio	 dalys	 arba,	 jei	 yra	 atskiros,	 pateikiamos	 su	
konteineriu;	

22.4.	konteinerio	korpusas	turi	būti	pagamintas	taip,	kad	būtų	nesudėtinga	valyti	
ir	išsiurbti	skysčius,	prasisunkusius	iš	konteinerio.	

23. Reikalavimai	apsauginei	plokštei:
23.1.	 konteineriai,	 skirti	 mišrių,	 plastiko/metalo,	 stiklo,	 popieriaus/kartono

atliekų	surinkimui,	turi	turėti	apsauginę	plokštę,	pagamintą	iš	nerūdijančio	arba	galvanizuoto	
metalo	arba	lygiavertės	medžiagos,	atitinkančios	ši	sąlygų	reikalavimus;	

23.2.	 apsauginė	 plokštė	 turi	 judėti	 į	 saugią	 padėtį	 automatiškai,	 kai	 konteineris	
išimamas	iš	įdėklo	(korpuso).	Saugioje	padėtyje	apsauginė	plokštė	neturi	būti	nuleista	žemiau	
kaip	210	mm	bet	kurio	įdėklo	viršaus	taško;	

23.3.	 apsauginė	 plokštė	 turi	 būti	 atspari	 ne	 mažesnei	 kaip	 150	 kg	 apkrovai	
kiekviename	apkrovos	 taške,	esančiame	300	mm	skersmens	apskritime,	 ir	neįlinkti	daugiau	
kaip	150	mm.	
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24. Konteinerio	techninės	konstrukcijos	privalo	užtikrinti,	kad	pašaliniai	asmenys
negalėtų	nuplėšti	konteinerio	antžeminės	dalies	bei		nuimti	atliekų	šalinimo	angos	dangčio.	

IV. AIKŠTELIŲ	ĮRENGIMO	DARBAI	IR	NAUDOJAMOS	MEDŽIAGOS

25. Konteinerių	 aikštelės	 su	 konteineriais	 turi	 būti	 įrengtos	 pagal	 parengto	 ir
suderinto	 supaprastinto	 statybos	 projekto	 reikalavimus.	 Aikštelių	 įrengimui	 turi	 būti	
naudojamos	tik	projekte	nurodytos	naujos	statybinės	medžiagos.	Įrengta	konteinerių	aikštelė	
kartu	su	konteineriais	turi	būti	stabili,	atspari	grunto	ir	gruntinio	vandens	slėgiui,	temperatūros	
pokyčiams.	Prieš	darbų	pradžią	Rangovas	savo	lėšomis	privalo	gauti	visus	reikalingus	leidimus	
iš	 atitinkamų	 valstybės	 ir/ar	 savivaldybės	 įstaigų.	 Tokie	 leidimai	 apima	 leidimus	 eismo	
nukreipimams,	 kelių	 uždarymo	 leidimai,	 gyvenimo	 ir	 darbo	 leidimai,	 leidimai	 radijo	 ryšio	
priemonėms,	leidimai	žemės	darbams	ar	inžinerinių	tinklų	perkėlimui,	aplinkosaugos	leidimai	
ir	kt.	Teikdamas	pasiūlymą	Rangovas	privalo	įvertinti	visas	galimas	su	tuo	susijusias	išlaidas	ir	
įtraukti	į	savo	pasiūlymo	kainą.	

26. Požeminių	 atliekų	 surinkimo	 konteinerių	 montavimas	 turi	 būti	 atliekamas
vadovaujantis	 gamintojo	 nurodytomis	 saugumo	 taisyklėmis	 ir	 reikalavimais.	 Visi	 kėlimo	
įrenginiai	turi	atitikti	saugumo	reikalavimus.	

27. Atliekų	surinkimo	aikštelių	įrengimo	darbai	vykdomi	suderinus	su	Užsakovu	jų
eigą	 ir	 tvarką	 pagal	 patvirtintą	 darbų	 grafiką,	 kuris	 pateikiamas	 ir	 suderinamas	 įsigaliojus	
sutarčiai.	

28. Vykdant	žemės	kasimo	darbus	inžinerinių	tinklų,	susisiekimo	komunikacijų	ir
kitų	objektų	apsaugos	zonose	Rangovas	atsako	už	bet	kokią	žalą,	padarytą	esamiems	keliams,	
tranšėjoms,	vamzdžiams,	kabeliams	ir	kt.	atliekant	Darbus,	įskaitant	ir	subrangovų	atliekamus	
darbus,	ir	privalo	ištaisyti	tokią	žalą	savo	sąskaita	iki	Darbų	užbaigimo	termino.	

29. Rangovas	 privalo	 vadovautis	 Lietuvos	 Respublikos	 statybos	 įstatymu,
galiojančiais	 statybos	 techniniais	 reglamentais	 bei	 kitais	 teisės	 aktais,	 reglamentuojančiais	
konteinerių	aikštelių	įrengimo	darbus.	

V. GARANTINIAI	TERMINAI

30. Atliekų	surinkimo	konteineriams	garantija	turi	būti	suteikiama	gamintojo,	t.	y.
Rangovas	turi	pateikti	atliekų	surinkimo	konteinerių	gamintojo	garantinį	raštą,	patvirtinantį,	
kad:	

30.1.	 požeminio	 konteinerio	 korpusui	 garantija	 –	 kaip	 nurodyta	 gamintojo	
instrukcijoje,	tačiau	ne	mažesnė,	kaip	10	metų;	

30.2.	garantija	požeminio	konteinerio	antžeminiai	daliai	–	kaip	nurodyta	gamintojo	
instrukcijoje,	tačiau	ne	mažesnė,	kaip	2	metai;	

30.3.	garantija	atliekų	įmetimo	angos	dangčiui	ir	dvigubo	būgno	atliekų	įmetimo	
angos	uždarymo	sistemai	–	kaip	nurodyta	gamintojo	instrukcijoje,	tačiau	ne	mažesnė,	kaip	2	
metai;	

30.4.	garantija	vidinei	konteinerio	kapsulei	 (iškeliamajai	daliai)	–	kaip	nurodyta	
gamintojo	instrukcijoje,	tačiau	ne	mažesnė,	kaip	2	metai.	

31. Aikštelės	 kaip	 statinio	 garantinis	 terminas	 –	 ne	 mažesnis	 kaip	 5	 metai,
paslėptiems	darbams	–	ne	mažesnis	kaip	10	metų.	

32. Statinio	 rangovas	 Statybos	 įstatymo	 ir	 Civilinio	 kodekso	 nustatyta	 tvarka
atsako	už	statinio	sugriuvimą	ar	per	garantinį	terminą	nustatytus	defektus.	

33. Prekėms	 ir	 statiniui	 garantinis	 terminas	 pradedamas	 skaičiuoti	 nuo	 visų
rangovo	atliktų	statybos	darbų	perdavimo	statytojui	(užsakovui)	dienos.	Garantinis	terminas	
sustabdomas	 tam	 laikui,	 kurį	 statinys	 negalėjo	 būti	 naudojamas	 dėl	 nustatytų	 defektų,	 už	
kuriuos	atsako	rangovas.		
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VI. REIKALAVIMAI	PASLAUGOS	TEIKĖJUI

34. Paslaugų	 teikėjas,	 dalyvaujantis	 pirkime,	 turi	 atitikti	 šiuos	 minimalius
kvalifikacijos	reikalavimus:	
Eil.	
Nr.	

Kvalifikacijos	reikalavimai	 Kvalifikacijos	 reikalavimus	 įrodantys	
dokumentai	

34.1.	 Teikėjas	per	pastaruosius	3	metus	arba	
nuo	 teikėjo	 įregistravimo	 datos	 (jeigu	
teikėjas	 vykdė	 veiklą	 mažiau	 nei	 3	
metus)	 turi	 būti	 tinkamai	 įvykdęs	 bent	
vieną	požeminių	konteinerių	pardavimo	
ir	 įrengimo	 	 sutartį,	 kurios	 vertė	 ne	
mažesnė	kaip	.......tūkst.	Eur	su	PVM.	

Teikėjo	 pažyma,	 kurioje	 nurodyta:	
užsakovai,	 sutarčių	 objektai,	 sutarčių	
sudarymo	 datos	 ir	 vertės,	 sutarčių	
įvykdymo	datos.		
Kartu	 turi	 būti	 pridėti	 laisvos	 formos	
užsakovų	atsiliepimai	apie	tinkamą	sutarčių	
įvykdymą.	
Pateikiamas	(-i)	skenuotas	(-i)	dokumentas	(-
ai)	elektroninėmis	priemonėmis.	

34.2.	 Teikėjas	 turi	 pasiūlyti	 Statybos	 darbų	
vadovą,	 turintį	 teisę	 vadovauti	 statybos	
darbams.		

Rangovas	privalo	pateikti	siūlomo	statybos	
darbų	 vadovo	 kvalifikacijos	 pažymėjimo,	
atestato	arba	lygiaverčio	dokumento	kopiją,	
patvirtinančią	 reikalaujamą	 kvalifikaciją,	 t.	
y. Statybos	 darbų	 vadovo	 technologijos
mokslų	studijų	krypčių	ar	šioms	kryptims	ir
sričiai	 prilyginamo	 aukštojo	 ar	 specialiojo
vidurinio	 mokslo	 diplomo	 ar	 lygiaverčio
dokumento	 tinkamai	 patvirtintą	 kopiją
(Tiekėjas	gali	teikti	ir	aukštesnę	kvalifikaciją
įrodančius	dokumentus	(pvz.,	SPSC	išduotus
kvalifikacijos	atestatus)).

Pateikiamas	(-i)	skenuotas	(-i)	dokumentas	(-
ai)	elektroninėmis	priemonėmis.	

VII. INFORMACIJA,	KAIP	TURI	BŪTI	APSKAIČIUOTA	IR	PATEIKTA	PASIŪLYMUOSE
NURODOMA	PIRKIMO	KAINA	

35. Šis	pirkimas	neskaidomas	į	atskiras	pirkimo	dalis,	nes	netikslinga	pirkimo	objektą
skaidyti	 į	 dalis,	 kadangi	 planuojama	 įsigyti	 požeminius	 atliekų	 surinkimo	 konteinerius	 bei	
įrengti	atliekų	surinkimo	aikšteles,	kurios	privalo	sudaryti	estetišką,	vientisą	sistemą	(atliekų	
surinkimo	aikštelės	su	požeminiais	konteineriais	turi	būti	vienodos,	lengvai	atpažįstamos	bei	
derėti	su	jau	įrengtomis	atliekų	surinkimo	aikštelėmis),	kurios	aptarnavimas	ir	eksploatavimas	
būtų	 nesudėtingas	 bei	 ekonomiškas,	 t.	 y.	 aikštelių	 aptarnavimui	 užtektų	 vieno	 tipo	 atliekų	
surinkimo	 automobilių	 ir	 kt.	 Be	 to	 dėl	 skaidymo	 į	 dalis	 pirkimo	 sutarties	 vykdymas	 taptų	
sudėtingas	techniniu	požiūriu	bei	neužtikrintų	efektyvaus	ir	savalaikio	projekto,	finansuojamo	
ES	 lėšomis,	 įgyvendinimo.	 Pasiūlymas	 turi	 būti	 teikiamas	 visai	 apimčiai,	 fiksuotos	 kainos	
kainodaros	sutarties	pagrindu,	į	kainą	turi	būti	įskaičiuotos	visos	išlaidos,	susijusios	su	atliekų	
surinkimo	 aikštelių	 su	 požeminiais	 konteineriais	 įrengimu	 Palangos	 miesto	 savivaldybės	
teritorijoje	 pagal	 darbų	 žiniaraštį	 (1	 priedas).	 Teikdamas	 pasiūlymą	 teikėjas	 turi	 įvertinti	
reikiamus	 atlikti	 darbus	 pats,	 ir	 į	 siūlomą	 kainą	 įskaičiuoti	 visas	 darbų	 išlaidas	 ir	 visus	
mokesčius,	 prisiimti	 riziką	 už	 visas	 išlaidas,	 kurias,	 teikdamas	 pasiūlymą	 ir	 laikydamasis	
pirkimo	 dokumentuose	 nustatytų	 reikalavimų,	 privalėjo	 įskaičiuoti	 į	 pasiūlymo	 kainą.	
Pasiūlymai	bus	vertinami	pagal	mažiausios	kainos	kriterijų.	
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Susitikimai	su	teikėjais	organizuojami	nebus.	

IX. SUTARTIES	TRUKMĖ

36. Sutartis	 įsigalioja,	kai	 ją	pasirašo	 ir	 tinkamai	patvirtina	sutarties	 šalys	 ir	kai
tiekėjas	 pateikia	 užsakovui	 sutarties	 įvykdymo	užtikrinimo	 garantiją	 –	 10	 proc.	 dydžio	 nuo	
pasiūlytos	sumos	(be	PVM),	kuri	galioja	iki	visiško	šalių	sutartinių	įsipareigojimų	įvykdymo.		

37. Teikėjas	 projektavimo	 paslaugas	 privalo	 atlikti	 ir	 gauti	 statybą	 leidžiantį
dokumentą	per	3	mėnesius	nuo	sutarties	įsigaliojimo	dienos,	o	aikštelių	įrengimo	darbus	per	3	
mėnesius	nuo	projektavimo	darbų	pabaigos.	

38. Paslaugos	teikimo	vieta	–	Palangos	miesto	savivaldybės	teritorija.
39. Sutarties	trukmė	–	8	mėnesiai	nuo	sutarties	įsigaliojimo	dienos.
40. Sutarties	ir	paslaugų	suteikimo	trukmė	gali	būti	pratęsta	1	kartą,	bet	ne	ilgiau

nei	3	mėnesių	 laikotarpiui	teikėjui	įrodžius,	kad	darbų	jis	laiku	negali	atlikti	dėl	objektyvių,	
nuo	jo	nepriklausančių	aplinkybių,	kurių	teikėjas	pasiūlymo	pateikimo	ar	sutarties	sudarymo	
metu	 negalėjo	 protingai	 numatyti	 ar	 tų	 aplinkybių	 negali	 kontroliuoti.	 Sutarties	 termino	
pratęsimas	įforminamas	papildomu	susitarimu;	

X. ATSISKAITYMAS

41. Už	 paslaugas	 bus	 apmokama	 Palangos	 miesto	 savivaldybės	 biudžeto	 bei
Europos	 sąjungos	 fondų	 investicijų	 lėšomis	 pagal	 2014-2020	 metų	 Europos	 Sąjungos	
struktūrinių	fondų	investicijų	veiksmų	programos	5	prioriteto	„Aplinkosauga,	gamtos	išteklių	
darnus	 naudojimas	 ir	 prisitaikymas	 prie	 klimato	 kaitos“	 priemonę	 Nr.	 05.2.1-APVA-R-008	
„Komunalinių	atliekų	tvarkymo	infrastruktūros	plėtra“.	

42. Darbai	laikomi	baigtais,	pasirašius	priėmimo	–	perdavimo	aktą,	bei	patvirtinus
deklaracijas	apie	statinio	(-ių)	statybos	užbaigimą	.	

43. Užsakovas	 sumoka	 pagal	 gautus	 atsiskaitymo	 dokumentus	 (pažymas	 apie
atliktus	darbus	bei	PVM	sąskaitas	faktūras)	per	5	darbo	dienas	po	to,	kai	bus	pervestos	ES	lėšos	
į	perkančiosios	organizacijos	sąskaitą,	bet	ne	vėliau	kaip	per	60	kalendorinių	dienų	ir	per	30	
kalendorinių	dienų	iš	Palangos	miesto	savivaldybės	biudžeto.	

____________________	
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Požeminių	komunalinių	atliekų	surinkimo	
konteinerių	įsigijimo,	atliekų	surinkimo	
aikštelių	projektavimo	ir	įrengimo	Palangos	
mieste	pirkimo	techninės	specifikacijos		
1	priedas	

Sutarties	numeris:	
Užsakovas:				Palangos	miesto	savivaldybės	administracija	
Rangovas:	

Darbų	žiniaraštis	

Eil.	
Nr.	 Pozicijos	 Mato								

vnt.	

Pagal	pirkimo	dokumentus	

Kiekis	

Vnt.	
kaina	be	
PVM,	
Eur	

Suma,	
	Eur	

1	 Bendroji	dalis	

1.1	

Atliekų	surinkimo	aikštelių	su	požeminiais	
konteineriais	Palangos	miesto	
savivaldybės	teritorijoje	supaprastinti	
projektai	(4	vnt.)	

kompl.	 100,00
%	 0,00	

1.2	 Išpildomieji	brėžiniai	ir	kadastriniai	
matavimai		 kompl.	 100,00

%	 0,00	

Iš	viso	(Bendroji	dalis)	
2.	 Statybinė	dalis	

2.1	 Aikštelių	su	požeminiais	konteineriais	
įrengimo	darbai	(4	vnt.)	 vnt.	 100,00

%	 0,00	

2.2	 Atliekų	surinkimo	aikštelių	sutvarkymo	
darbai	 	vnt.	 100,00

%	 0,00	

Iš	viso	(Statybinė	dalis)	

3.	 Atliekų	surinkimo	konteinerių	
įsigijimas	

3.1	 Požeminiai	atliekų	surinkimo	konteineriai	
- 22	vnt. vnt.	 100,00

%	 0,00	

Iš	viso	(Komunalinių	atliekų	
konteinerių	įsigijimas)	
IŠ	VISO	DARBAMS	

IŠ	VISO	PAGAL	ŽINIARAŠTĮ	

PVM	
Iš	viso	su	PVM	

_____________________ 
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Požeminių	komunalinių	atliekų	surinkimo	
konteinerių	įsigijimo,	atliekų	surinkimo	
aikštelių	projektavimo	ir	įrengimo	

Palangos	
mieste	pirkimo	techninės	specifikacijos	
2	priedas	

PRELIMINARIŲ	ATLIEKŲ	SURINKIMO	AIKŠTELIŲ	ĮRENGIMO	VIETŲ	SCHEMA	

_______________ 
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UAB “Architekta” 
Adresas: Giedraičių g. 93-18, LT-08214 Vilnius 

Į.K.: 304456883 

ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO 

2020-07-01, Vilnius 

UAB “Architekta” vadovaujama direktoriaus A. Dališanskio, dėl projekto Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų 
atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste, Palangos m. sav. supaprastintas statybos 
projektas skiria: 

1. Projekto vadovu- Aurimą Dališanskį At.Nr. 37930;

UAB “Architekta” direktorius Aurimas Dališanskis 
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UAB “Architekta” 
Adresas: Giedraičių g. 93-18, LT-08214 Vilnius 

Į.K.: 304456883 

Deklaracija apie projekte suprojektuotų požeminių atliekų konteinerių išlaikomus reiklaujamus 
atstumus iki gyvenamųjų namų 

Projekte Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių 
įrengimo Palangos mieste, Palangos m. sav. supaprastintas statybos projektas visose 
projektuojamose aikštelėse suprojektuoti požeminiai atliekų konteineriai išlaiko reikalaujamą 10 
metrų atstumą (pagal STR2.02.01:2004 259.5.6.p) ir daugiau iki artimiausių gyvenamųjų namų. 
Bei išlaiko reiklaujamą 0.75 metro atstumą iki kelių. 

PV Aurimas Dališanskis 
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Atestato 
Nr. 

UAB “Architekta” 
Adresas: Giedraičių g. 93-18, LT-08214 Vilnius 
Į.K.: 304456883 

Projektas: 
Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste, Palangos m. sav. 
supaprastintas statybos projektas 
Statybos darbų rūšis: Nauja statyba 

Pareigos V. Pavardė Parašas Data Dalis: Bendroji 
37930 PV A. Dališanskis 2020-07 Dokumento pavadinimas: 

Suderinimų ir pritarimų projektui sąrašas 
Laida 

014409 Arch. A. Rasimavičius 2020-07 0 
Etapas Užsakovas: 

1 1 SSP Palangos miesto savivaldybės administracija Objekto numeris: 
AR-SSP-PAL-2020/1 

UAB “Architekta” 
Adresas: Giedraičių g. 93-18, LT-08214 Vilnius 

Į.K.: 304456883 

Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas projektui “ Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste, Palangos m. sav. supaprastintas statybos projektas” 

Eil. Nr. Projekto dalis Suderinimo data Įmonė Pasirašė 
1 BD Telia Lietuva, AB 

2 BD UAB "Palangos vandenys" 

3 BD UAB "Palangos šilumos tinklai" 

4 BD ESO 

5 BD Pajūrio regioninio parko direkcija 

6 BD Kultūros paveldo departamentas 
Klaipėdos skyrius 

7 BD UAB "Palangos komunalinis ūkis" 

8 BD Nacionalinis visuomenės sveikatos 
centras 

9 BD Žmonių su negalia centras 

Pritarimų suderinimų nuorašai tikri PV Aurimas Dališanskis 
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UAB “Architekta” 
Adresas: Giedraičių g. 93-18, LT-08214 Vilnius 

Į.K.: 304456883 

Deklaracija apie projekte “Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste, Palangos m. sav. supaprastintas statybos 

projektas” naudotą programinę įrangą 

Programinės įrangos pavadinimas Projekto dalis, kuriai naudota įranga 
Open Office BD 

AutoCAD LT 2013 (s.n. 378-19016829) BD 
Pdfsam BD 

PV Aurimas Dališanskis 
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1. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų

atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 69 prie

Medvalakio g. 1, Palangos m. sav. (V1)

M1:200

1

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:

1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė

2. Požeminiai buitinių atliekų konteineriai:

5m³- 3vnt.

3m³- 1vnt.

1m³- 1vnt.

Pastabos:

Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tiklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmonės atstovams;

Jei reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų iškėlimo projektas;

Visos dangos įrengiamos viename lygyje pririšant prie esamo žemės paviršiaus;

Matmenis tikslinti vietoje;

Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;

UAB “Architekta”
Adresas: Giedraičių g. 93-18, LT-08214 Vilnius

Į.K.: 304456883

Užsakovas

Palangos miesto savivaldybės administracija,
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

LapųLapas

Laida

AR-SSP-PAL-2020/1

0

At. Nr..

Stadija

Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Palangos mieste, Palangos m. sav. supaprastintas statybos projektas

PV A. Dališanskis
2020-07

SSP

Nr. 37930

Arch. A. Rasimavičius
2020-07

Nr. 014409

Situacijos schema

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)

Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas stiklo atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas plastiko atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas maisto atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Projektuojamos aikštelės darbų zona

ŽN pritaikytas nuožulnus nusklembtas bortas (h max= 2cm)

Atraminė sienutė (h=30cm nuo žemės paviršiaus)

X
X
X
X
X

Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja

G/b vejos bortas (1000x80x200mm)
G/b gatvės bortas (1000x150x300mm)

Naikinami želdiniai
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Keičiama apšvieitmo kabelio trasa;

Požeminį apšvietimo tinklų kabelį būtina apsaugoti HDPE dėklu;
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2m atstumu nuo kelio borto būtina įrengti sustiprintus

pagrindus trinkelių dangai, kad būtų galimas

aptarnaujančio transporto užvažiavimas;
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2. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų

atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 70 prie

Medvalakio g. 9, Palangos m. sav. (V2)

M1:200

1

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:

1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė

2. Požeminiai buitinių atliekų konteineriai:

5m³- 3vnt.

3m³- 1vnt.

1m³- 1vnt.

Pastabos:

Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tiklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmonės atstovams;

Jei reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų iškėlimo projektas;

Visos dangos įrengiamos viename lygyje pririšant prie esamo žemės paviršiaus;

Matmenis tikslinti vietoje;

Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;

UAB “Architekta”
Adresas: Giedraičių g. 93-18, LT-08214 Vilnius

Į.K.: 304456883

Užsakovas

Palangos miesto savivaldybės administracija,
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

LapųLapas

Laida

AR-SSP-PAL-2020/1

0

At. Nr..

Stadija

Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Palangos mieste, Palangos m. sav. supaprastintas statybos projektas

PV A. Dališanskis
2020-07

SSP

Nr. 37930

Arch. A. Rasimavičius
2020-07

Nr. 014409

Situacijos schema

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)

Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas stiklo atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas plastiko atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas maisto atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Projektuojamos aikštelės darbų zona

ŽN pritaikytas nuožulnus nusklembtas bortas (h max= 2cm)

Atraminė sienutė (h=30cm nuo žemės paviršiaus)

X
X
X
X
X

Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja

G/b vejos bortas (1000x80x200mm)
G/b gatvės bortas (1000x150x300mm)

Naikinami želdiniai

Pastabos:

Elektros kabelio apsaugos darbai atliekami rankiniu būdu;

Prieš pradedant žemės judinimo darbus kviesti ESO atstovą;
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2m atstumu nuo kelio borto būtina įrengti sustiprintus

pagrindus trinkelių dangai, kad būtų galimas

aptarnaujančio transporto užvažiavimas;

1

3. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų

atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 71 prie

Medvalakio g. 13, Palangos m. sav. (V1)

M1:200

1

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:

1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė

2. Požeminiai buitinių atliekų konteineriai:

5m³- 3vnt.

3m³- 1vnt.

1m³- 1vnt.

Pastabos:

Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tiklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmonės atstovams;

Jei reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų iškėlimo projektas;

Visos dangos įrengiamos viename lygyje pririšant prie esamo žemės paviršiaus;

Matmenis tikslinti vietoje;

Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;

UAB “Architekta”
Adresas: Giedraičių g. 93-18, LT-08214 Vilnius

Į.K.: 304456883

Užsakovas

Palangos miesto savivaldybės administracija,
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

LapųLapas

Laida

AR-SSP-PAL-2020/1

0

At. Nr..

Stadija

Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Palangos mieste, Palangos m. sav. supaprastintas statybos projektas

PV A. Dališanskis
2020-07

SSP

Nr. 37930

Arch. A. Rasimavičius
2020-07

Nr. 014409

Situacijos schema

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)

Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas stiklo atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas plastiko atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas maisto atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Projektuojamos aikštelės darbų zona

ŽN pritaikytas nuožulnus nusklembtas bortas (h max= 2cm)

Atraminė sienutė (h=30cm nuo žemės paviršiaus)

X
X
X
X
X

Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja

G/b vejos bortas (1000x80x200mm)
G/b gatvės bortas (1000x150x300mm)

Naikinami želdiniai
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Keičiama apšvieitmo kabelio trasa;

Požeminį apšvietimo tinklų kabelį būtina apsaugoti HDPE dėklu;
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4. Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų

atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 81 prie

Sodų g. 28, Palangos m. sav. (V2)

M1:200

1

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:

1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė

2. Požeminiai buitinių atliekų konteineriai:

5m³- 3vnt.

3m³- 1vnt.

1m³- 1vnt.

Pastabos:

Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tiklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmonės atstovams;

Jei reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų iškėlimo projektas;

Visos dangos įrengiamos viename lygyje pririšant prie esamo žemės paviršiaus;

Matmenis tikslinti vietoje;

Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
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Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
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Situacijos schema

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)

Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas stiklo atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas plastiko atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas maisto atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Projektuojamos aikštelės darbų zona

ŽN pritaikytas nuožulnus nusklembtas bortas (h max= 2cm)

Atraminė sienutė (h=30cm nuo žemės paviršiaus)

X
X
X
X
X

Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja

G/b vejos bortas (1000x80x200mm)
G/b gatvės bortas (1000x150x300mm)

Naikinami želdiniai
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Betoninių konteinerių šulinių gabaritų schema

±0,00

1%

Vejos nuolydis

min.2%

1%

Vejos nuolydis

min.2%

5m³ 5m³ 5m³ 3m³ 1m³

Betono trinkelės 20x10 cm, h-6 cm

Smėlio-cemento mišinys (Smėlio dal. dalys 0-4mm) h=3cm

Sutankintas gruntas arba skalda fakcija 16/32 (Ev2=45 MPa)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis,

Ev2=80 MPa, h=20 cm

Sutankinto smėlio išlygintas paskluoksnis (h=15cm)

±0,00

+0,98

 Betoninio šulinio gaminys

Atliekų konteinerio požeminė dalis

Atliekų konteinerio antžeminė dalis

Sutankinto smėlio išlygintas paskluoksnis (h=15cm)

Principinis konteinerių aikštelės pjūvis

Stambaus žvyro - skaldos M600 mišinys 1:1

 pagrindas (Ev2= Mpa 80)- 15 cm

 Betoninis pagrindas C16/20

1665
≤200

1665
≤200

1665
≤200

1665
≤200

1665

5m³

≤200
1665 3m³

1m³

5m³

18
0

27
80 27

30

1665

17
10

18
0

17
30

1665

17
10

18
0

17
30

1665

1340

1340

Principinis konteinerių aikštelės planas

1

Požeminių konteinerių aikštelės įrengimo detalizacija

(V2),

M1:50

1
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Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas stiklo atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas plastiko atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas maisto atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

X
X
X
X
X
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±0,00

1%

Vejos nuolydis

min.2%

1%

Vejos nuolydis

min.2%

5m³ 5m³ 5m³ 3m³ 1m³

Betono trinkelės 20x10 cm, h-6 cm

Smėlio-cemento mišinys (Smėlio dal. dalys 0-4mm) h=3cm

Sutankintas gruntas arba skalda fakcija 16/32 (Ev2=45 MPa)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis,

Ev2=80 MPa, h=20 cm

Sutankinto smėlio išlygintas paskluoksnis (h=15cm)

±0,00

+0,98

 Betoninio šulinio gaminys

Atliekų konteinerio požeminė dalis

Atliekų konteinerio antžeminė dalis

Sutankinto smėlio išlygintas paskluoksnis (h=15cm)

Principinis konteinerių aikštelės pjūvis

Stambaus žvyro - skaldos M600 mišinys 1:1

 pagrindas (Ev2= Mpa 80)- 15 cm

 Betoninis pagrindas C16/20

1665
≤200

1665
≤200

1665
≤200

1665
≤200

1665

Betoninių konteinerių šulinių gabaritų schema

3m³

1m³

5m³
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80 27
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1665

17
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0

17
30

1665

1340

1340

Principinis konteinerių aikštelės planas

1

Požeminių konteinerių aikštelės įrengimo detalizacija

(V1),

M1:50

1
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Į.K.: 304456883

Užsakovas
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Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas stiklo atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas plastiko atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

Konteineris skirtas maisto atliekoms (5-5m³, 3-3m³, 1-1m³)

X
X
X
X
X

50



Atliekų konteineris

(konteinerio masė su atliekomis iki 5 t)

Rišlus

gruntas

vietinis

Nerišlus vietinis

gruntas

±0,00

Trinkelių danga

200*

5
0

80

2
0
0

2%
2%

Betoninis pagrindas  C16/20

5
0

Betoninis pagrindas  C16/20

801200*

PASTABOS:

1. KIEKVIENOS AIKŠTELĖS PLANINĘ KONFIGŪRACIJĄ TIKSLINTI PAGAL AIKŠTELĖS PRIRIŠIMŲ BRĖŽ.;

3
0

Esama kelio danga

150150

1
5
0

≥5
0

300*

PASTABOS:

1. Brėžinį nagrinėti kartu su konteinerio gabaritiniu brėžiniu ir techniniu aprašu;

Jeigu konteinerio montavimo lygmenyje pasitaiko nekontroliuojamų ar apkrovų nelaikančių sankasų, tokias sankasas reikia pašalinti iki vietinio

pagrindo, su ne mažesniu kaip 10 cm pagilinimu, pgl. grunto keitimo aprašą. Vietoje pašalinto grunto po konteineriu reikia įrengti betono C16/20

100 mm sluoksnį . Tiesiogiai statyti konteinerį galima į gruntą, kurio parametrai yra ne blogesni nei: nerišlių gruntų atveju lD >0,4, esant

mažesniam sutankinimui taikyti mechaninį sutankinimą, ne mažesniu kaip 50 cm gyliu; rišlių gruntų atveju lL ˂ 0,25. Jeigu sąlygos yra neįvykdytos,

apie tai būtina nedelsiant informuoti projektuotoją siekiant perprojektuoti konteinerio pastatymo būdą;

2. Žemės darbai turi būti vykdomi itin dėmesingai saugant gruntą iškasose (duobėse) nuo įšalimo, lietaus ir pratakų vandens;

3. Pamatų iškasos turi būtų įrengiamos nelietingomis dienomis, iškasų taip pat negalima įrengti iš anksto ir palikti atvirų;

4. Pastebėjus brėžiniuose arba apraše netikslumų, kreiptis į projektuotoją konsultacijos;

5. Dokumentuose neaptartais klausimais vadovautis statybos ir montavimo darbų atlikimo ir priėmimo techninėmis sąlygomis;

6. Naudingoji apkrova su pamatais besiribojančiam gruntui (tr. priemonės) ˂ 10 kN / m2 arba atitinkamai sutelktoji, nemažesniu kaip 1,5 m ˂

50 kN arba ne mažesniu kaip 1,2 m ˂ 30 kN atstumu;

7. Jeigu gruntiniai vandenys siekia aukščiau įšalimo gylio, naudoti papildomas konteinerio sienelių apsaugas;

8. Vietoje ŽN pritaikyto borto galima įrengti paguldytą gatvės bortą;

9. Žvaigždute pažymėtus matmenis tikslinti pagal aikštelių sklypo planų brėžinius;

5m³

1665

Sutankinto smėlio išlygintas paskluoksnis (h=15cm)

Betono trinkelės 20x10 cm, h-6 cm

Smėlio-cemento mišinys (Smėlio dal. dalys 0-4mm) h=3cm

Sutankintas gruntas arba skalda fakcija 16/32 (Ev2=45 MPa)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis,

Ev2=80 MPa, h=20 cm

 Betoninio šulinio gaminys

Atliekų konteinerio požeminė dalis

Atliekų konteinerio antžeminė dalis

Stambaus žvyro - skaldos M600 mišinys 1:1

 pagrindas (Ev2= Mpa 80)- 15 cm

Hidroizoliacija

2
9
1
0
*

1

5m² požeminio konteinerio įrengimo detalizacija,

M1:25

1
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Atliekų konteineris

(konteinerio masė su atliekomis iki 3t arba 1t)

Rišlus

gruntas

vietinis

Nerišlus vietinis

gruntas

±0,00

Trinkelių danga

200*

5
0

80

2
0
0

2%
2%

Betoninis pagrindas  C16/20

5
0

Betoninis pagrindas  C16/20

801200*

PASTABOS:

1. KIEKVIENOS AIKŠTELĖS PLANINĘ KONFIGŪRACIJĄ TIKSLINTI PAGAL AIKŠTELĖS PRIRIŠIMŲ BRĖŽ.;

3
0

Esama kelio danga

150150

1
5
0

≥5
0

300*

PASTABOS:

1. Brėžinį nagrinėti kartu su konteinerio gabaritiniu brėžiniu ir techniniu aprašu;

Jeigu konteinerio montavimo lygmenyje pasitaiko nekontroliuojamų ar apkrovų nelaikančių sankasų, tokias sankasas reikia pašalinti iki vietinio

pagrindo, su ne mažesniu kaip 10 cm pagilinimu, pgl. grunto keitimo aprašą. Vietoje pašalinto grunto po konteineriu reikia įrengti betono C16/20

100 mm sluoksnį . Tiesiogiai statyti konteinerį galima į gruntą, kurio parametrai yra ne blogesni nei: nerišlių gruntų atveju lD >0,4, esant

mažesniam sutankinimui taikyti mechaninį sutankinimą, ne mažesniu kaip 50 cm gyliu; rišlių gruntų atveju lL ˂ 0,25. Jeigu sąlygos yra neįvykdytos,

apie tai būtina nedelsiant informuoti projektuotoją siekiant perprojektuoti konteinerio pastatymo būdą;

2. Žemės darbai turi būti vykdomi itin dėmesingai saugant gruntą iškasose (duobėse) nuo įšalimo, lietaus ir pratakų vandens;

3. Pamatų iškasos turi būtų įrengiamos nelietingomis dienomis, iškasų taip pat negalima įrengti iš anksto ir palikti atvirų;

4. Pastebėjus brėžiniuose arba apraše netikslumų, kreiptis į projektuotoją konsultacijos;

5. Dokumentuose neaptartais klausimais vadovautis statybos ir montavimo darbų atlikimo ir priėmimo techninėmis sąlygomis;

6. Naudingoji apkrova su pamatais besiribojančiam gruntui (tr. priemonės) ˂ 10 kN / m2 arba atitinkamai sutelktoji, nemažesniu kaip 1,5 m ˂

50 kN arba ne mažesniu kaip 1,2 m ˂ 30 kN atstumu;

7. Jeigu gruntiniai vandenys siekia aukščiau įšalimo gylio, naudoti papildomas konteinerio sienelių apsaugas;

8. Vietoje ŽN pritaikyto borto galima įrengti paguldytą gatvės bortą;

9. Žvaigždute pažymėtus matmenis tikslinti pagal aikštelių sklypo planų brėžinius;

1m³

1665

Sutankinto smėlio išlygintas paskluoksnis (h=15cm)

Betono trinkelės 20x10 cm, h-6 cm

Smėlio-cemento mišinys (Smėlio dal. dalys 0-4mm) h=3cm

Sutankintas gruntas arba skalda fakcija 16/32 (Ev2=45 MPa)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis,

Ev2=80 MPa, h=20 cm

 Betoninio šulinio gaminys

Atliekų konteinerio požeminė dalis

Atliekų konteinerio antžeminė dalis

Stambaus žvyro - skaldos M600 mišinys 1:1

 pagrindas (Ev2= Mpa 80)- 15 cm

Hidroizoliacija

1
8
4
0
*

3m³

1

3m² ir 1m² požeminių konteinerių įrengimo detalizacija,

M1:25
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Betono trinkelės 20x10 cm, h-6 cm

Stambaus žvyro - skaldos M600 mišinys 1:1

 pagrindas (Ev2=80 Mpa)- 15 cm

Smėlio-cemento mišinys (Smėlio dalelių dalys 0-4mm) h=3cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2=80 MPa)- h=20 cm

i=min.0,03 (lo
vio dugno)

Sutankintas gruntas arba skalda fakcija 16/32 (Ev2=45 MPa)

±0,00

min.-0,05

i=min.0,02

≤200

Betono trinkelės 20x10 cm, h-6 cm

Stambaus žvyro - skaldos M600 mišinys 1:1

 pagrindas (Ev2=80 Mpa)- 60-80 cm

Smėlio-cemento mišinys (Smėlio dalelių dalys 0-4mm)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2=80 MPa)

60
0-

80
0

 Betoninis pagrindas C16/20

1

Lauko trinkelių grindinio įrengimas ir suvedimas su

konteinerio met. platforma

1

UAB “Architekta”
Adresas: Giedraičių g. 93-18, LT-08214 Vilnius

Į.K.: 304456883

Užsakovas

Palangos miesto savivaldybės administracija,
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

LapųLapas

Laida

AR-SSP-PAL-2020/1

0

At. Nr..

Stadija

Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Palangos mieste, Palangos m. sav. supaprastintas statybos projektas

PV A. Dališanskis
2020-07

SSP

Nr. 37930

Arch. A. Rasimavičius
2020-07

Nr. 014409

53


	GP.pdf
	Sheets and Views
	GP-1
	GP-2
	GP-3
	GP-4


	
	Sheets and Views
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